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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZ71
Nr. 1 SMALTIMENTO_ALLONTANAMENTO_MATERIALI RISULTA_Smaltimento e allontanamento di
AA_01_01 |materiali di risulta tramite societa abilitata ed autorizzata allo stoccaggio e al recupero dei rifiuti speciali non
pericolosi tramite noleggio cassone fino a 7 mc. indicativi da utilizzare per la raccolta separata dei rifiuti di
cantiere tipo materiale inerte, ferroso, legno, carta e plastiche di imballaggi, eventuali materiali a base di
gesso (pannelli in cartongesso e/o mattoni a base di gesso) con trasporto (del materiale sul cassone)
effettuato con mezzi autorizzati dei rifiuti da cantieri all'mpianto di Recupero ubicato entro 10 km(distanza
percorso stradale) e compreso degli oneri di conferimento dei rifiuti
ELEMENTI:
NOLI
(E) [NP_01_01] Noleggio cassone fino a 7 mc indicativi da utilizzare per la raccolta separata dei rifiuti da
cantiere di ogni tipo mese 14,000 35,71 499,94| 18,087
totale noli euro 499,94
TRASPORTI
(E) [NP_01_02] Trasporto effettuato con mezzi autorizzati dei rifiuti dal cantiere fino all0impianto di
recupero_autocarro con cassone ridotto scarrabile per quantitativi fino a 7 mc n. 14,000 71,43 1°000,02| 36,178
totale trasporti euro 17000,02
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(E) [NP_01_03] Oneri di conferimento rifiuti comprensivo delle analis (caratterizzazione e/o omologa)i di
rito per l'attribuzione del codice CER (per materiale di rifiuto da cantiere) (qt=7*14) t 98,000 12,90 17264,20| 45,735
totale altre forniture e prestazioni euro 17264,20
Sommano euro 27764,16| 100,000
Spese Generali 15% * (2 764.16) euro 414,62
Sommano euro 37178,78
Utili Impresa 10% euro 317,88
TOTALE euro| corpo 37496,66
Nr. 2 LATERIZIO_BLOCCO_SPESSORE_ cm.30_Fornitura e posa in opera di muratura non portante a una
AA_02_01 |testaeseguita con elementi in laterizio in blocco laterizio forato generico foratura 45% per pareti esterne con
spessore 30 cm, Massa (Kg/m3) 1000 R (mgK/W) 0.682 Conducibilita (W/mK) 0.44 murati con malte
premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5 confezionata in opera, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee, compreso limpiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro, di cordicelle o idonea attrezzatura per 1'allineamento dei mattoni, la formazione di riseghe, mazzette,
architravi di porte e collegamenti, spigoli, curvature, ammorsature, la preliminare sbruffatura con la stessa
malta di pilastri e travi dove saranno ancorate le murature e le opere e le lavorazioni necessarie per
l'adattamento e/o preparazione e/o ammorsatura ai tratti di muratura esistenti da completare.
Sono inoltre compresi per gli interni che gli esterni l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o
fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali
nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico
presso i cassoni scarrabili e/o0 i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di
tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,015 28,62 0,43 0,989
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,070 28,62 2,00 4,599
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,400 26,61 10,64| 24,465
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,400 24,00 9,60| 22,074
totale manodopera euro 22,67
MATERIALI
(E) [NP_02_01] Blocco laterizio forato generico foratura 45% per pareti esterne _spessore 30 cm, massa
(Kg/m3) 1000 R (mgK/W) 0.682 Conducibilita (W/mK) 0.44 m3 0,330 57,58 19,00| 43,688
(E) [TOS16_PR.P09.014.012] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS, in sacchi kg 30,000 0,05 1,50, 3,449
totale materiali euro 20,50
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
A RIPORTARE 43,17
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 43,17
1 mese ora 0,060 1,06 0,06 0,138
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,070 3,75 0,26 0,598
totale noli euro 0,32
Sommano euro 43,49| 100,000
Spese Generali 15% * (43.49) euro 6,52
Sommano euro 50,01
Utili Impresa 10% euro 5,00
TOTALE eurof m? 55,01
Nr. 3 LATERIZIO_BLOCCO_SPESSORE_ cm.20_Fornitura e posa in opera di muratura non portante a una
AA_02_02 |testa eseguita con elementi in laterizio in blocco alveolato semipieno per murature isolanti _spessore 20 cm,
Massa (Kg/m3) 1150 R (mgK/W) 0.571 Conducibilita (W/mK) 1.75 murati con malte premiscelate per
murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5 confezionata in opera, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso limpiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro, di
cordicelle o idonea attrezzatura per l'allineamento dei mattoni, la formazione di riseghe, mazzette, architravi
di porte e collegamenti, spigoli, curvature, ammorsature, la preliminare sbruffatura con la stessa malta di
pilastri e travi dove saranno ancorate le murature e le opere e le lavorazioni necessarie per 'adattamento e/o
preparazione e/o ammorsatura ai tratti di muratura esistenti da completare.
Sono inoltre compresi per gli interni che gli esterni l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o
fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali
nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico
presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di
tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,010 28,62 0,29 0,802
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43 3,957
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,360 26,61 9,58 26,508
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,360 24,00 8,64| 23,907
totale manodopera euro 19,94
MATERIALI
(E) [NP_02_02] Blocco alveolato semipieno per murature isolanti _spessore 20 cm, massa (Kg/m3) 1150 R
(mgK/W) 0.571 Conducibilita (W/mK) 1.75 m3 0,220 68,18 15,00{ 41,505
(E) [TOS16_PR.P09.014.012] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS, in sacchi kg 20,000 0,05 1,000 2,767
totale materiali euro 16,00
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,010 1,06 0,01 0,028
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,050 3,75 0,19 0,526
totale noli euro 0,20
Sommano euro 36,14| 100,000
Spese Generali 15% * (36.14) euro 5,42
Sommano euro 41,56
Utili Impresa 10% euro 4,16
TOTALE eurof, m? 45,72
Nr. 4 LATERIZIO_TRAMEZZO_SPESSORE_ cm.8§_SOLO POSA_Posa in opera di muratura per divisori
AA_02_03 |interni (tramezzo) con fornitura della sola malta e eseguita con elementi in laterizio in laterizio in mattoni
forati da 8 cm gia presenti in cantiere (proprieta del committente) murati con malte premiscelate per
murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5 (fornita dallimpresa e compresa nella presente
voce) confezionata in opera, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso limpiego di regoli a
piombo in corrispondenza degli spigoli del muro, di cordicelle o idonea attrezzatura per l'allineamento dei
mattoni, la formazione di riseghe, mazzette, architravi di porte e collegamenti, spigoli, curvature,
ammorsature, la preliminare sbruffatura con la stessa malta di pilastri e travi dove saranno ancorate le
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
murature e le opere e le lavorazioni necessarie per l'adattamento e/o preparazione e/o ammorsatura ai tratti
di muratura esistenti da completare.
Sono inoltre compresi per gli interni che gli esterni l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o
fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali
nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico
presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di
tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,010 28,62 0,29 1,553
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,020 28,62 0,57 3,053
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,400 26,61 10,64| 56,990
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,270 24,00 6,48| 34,708
totale manodopera euro 17,98
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P09.014.002] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS5, sfusa per silos kg 15,000 0,04 0,60 3,214
totale materiali euro 0,60
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,010 1,06 0,01 0,054
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,020 3,75 0,08 0,428
totale noli euro 0,09
Sommano euro 18,67| 100,000
Spese Generali 15% * (18.67) euro 2,80
Sommano euro 21,47
Utili Impresa 10% euro 2,15
TOTALE euro| m?2 23,62
Nr.5 LATERIZIO_SPESSORE_ cm.5_Fornitura e posa in opera di muratura per interni (controparete) eseguita
AA_02_04 |con elementi in laterizio in foratella da divisori _spessore 5 cm_Massa (Kg/m3) 850_R (mgqK/W) 0.12
(forati a tre fori) murati con malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5
confezionata in opera, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro, di cordicelle o idonea attrezzatura per l'allineamento dei mattoni, la
formazione di riseghe, mazzette, architravi di porte e collegamenti, spigoli, curvature, ammorsature, la
preliminare sbruffatura con la stessa malta di pilastri e travi dove saranno ancorate le murature e le opere e
le lavorazioni necessarie per l'adattamento e/o preparazione e/o ammorsatura ai tratti di muratura esistenti
da completare.
Sono inoltre compresi per gli interni che gli esterni l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o
fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali
nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico
presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di
tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,015 28,62 0,43 1,397
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,020 28,62 0,57 1,852
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,540 26,61 14,37| 46,701
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,360 24,00 8,064| 28,079
totale manodopera euro 24,01
MATERIALI
(E) [NP_02_03] Foratella da divisori _spessore 5 cm_massa (Kg/m3) 850_R (mgK/W) 0.12 dim.5x14x33
cm cad cadauno 21,000 0,26 5,46 17,745
(E) [TOS16_PR.P09.014.002] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS5, sfusa per silos kg 30,000 0,04 1,20 3,900
totale materiali euro 6,66
A RIPORTARE 30,67
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 30,67
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,015 1,06 0,02 0,065
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,020 3,75 0,08 0,260
totale noli euro 0,10
Sommano euro 30,77| 100,000
Spese Generali 15% * (30.77) euro 4,62
Sommano euro 35,39
Utili Impresa 10% euro 3,54
TOTALE eurof m? 38,93
Nr. 6 LATERIZIO_MURATURA_A_CASSETTA_Fornitura e posa in opera di muratura in elevazione di pareti a
AA_02_05 |cassetta a intercapedine massima di cm.10 (doppio tavolato) eseguita con elementi in laterizio in mattoni
forati da 8 cm_spessore 8 cm_Massa (Kg/m3) 780_R (mgK/W) 0.22 murati con malte premiscelate per
murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5 confezionata in opera, per pareti e tramezzature
rette o curvilinee, compreso limpiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro, di
cordicelle o idonea attrezzatura per l'allineamento dei mattoni, la formazione di riseghe, mazzette, architravi
di porte e collegamenti, spigoli, curvature, ammorsature, la preliminare sbruffatura con la stessa malta di
pilastri e travi dove saranno ancorate le murature e le opere e le lavorazioni necessarie per 'adattamento e/o
preparazione e/0 ammorsatura ai tratti di muratura esistenti da completare.
Sono inoltre compresi per gli interni che gli esterni l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o
fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali
nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico
presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di
tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,016 28,62 0,46 1,143
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43 3,554
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,550 26,61 14,64 36,382
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,370 24,00 8,88 22,068
totale manodopera euro 25,41
MATERIALI
(E) [NP_02_04] Laterizio in mattoni forati da 8 cm_spessore 8 cm_massa (Kg/m3) 780_R (mgK/W) 0.22
dim.8x25x25 cm cad cadauno 32,000 0,42 13,44 33,400
(E) [TOS16_PR.P09.014.002] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS5, sfusa per silos kg 30,000 0,04 1,20 2,982
totale materiali euro 14,64
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,015 1,06 0,02 0,050
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,045 3,75 0,17 0,422
totale noli euro 0,19
Sommano euro 40,24| 100,000
Spese Generali 15% * (40.24) euro 6,04
Sommano euro 46,28
Utili Impresa 10% euro 4,63
TOTALE eurof m? 50,91
Nr. 7 LATERIZIO_DOPPIO UNI c¢m.25x12x12_Fornitura e posa in opera di muratura non portante a una testa
AA_02_06 |eseguita con elementi in laterizio a doppio DOPPIO UNI cm.25x12x12 murati con malta cementizia (M10)
confezionata in opera, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro, di cordicelle o idonea attrezzatura per l'allineamento dei mattoni, la
formazione di riseghe, mazzette, architravi di porte e collegamenti, spigoli, curvature, ammorsature, la
preliminare sbruffatura con la stessa malta di pilastri e travi dove saranno ancorate le murature e le opere e
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
le lavorazioni necessarie per l'adattamento e/o preparazione e/o ammorsatura ai tratti di muratura esistenti
da completare.
Sono inoltre compresi per gli interni che gli esterni l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o
fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali
nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico
presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di
tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,012 28,62 0,34 1,104
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,035 28,62 1,00 3,246
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,540 26,61 14,37 46,641
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,384 24,00 9,22 29,925
totale manodopera euro 24,93
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P04.001.001] Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12 cad 34,000 0,14 4,76/ 15,450
(E) [TOS16_PR.P09.014.003] Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10, sfusa
per silos kg 25,000 0,04 1,00| 3,246
totale materiali euro 5,76
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,012 1,06 0,01 0,032
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,030 3,75 0,11 0,357
totale noli euro 0,12
Sommano euro 30,81| 100,000
Spese Generali 15% * (30.81) euro 4,62
Sommano euro 35,43
Utili Impresa 10% euro 3,54
TOTALE euro| m?2 38,97
Nr. 8 LATERIZIO_TRAMEZZO_SPESSORE_ cm.8_Fornitura e posa in opera di muratura per divisori interni
AA_02_07 |(tramezzo) eseguita con elementi in laterizio in laterizio in mattoni forati da 8 cm_spessore 8 cm_Massa
(Kg/m3) 780_R (mgK/W) 0.22 murati con malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5 confezionata in opera, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro, di cordicelle o idonea attrezzatura per
l'allineamento dei mattoni, la formazione di riseghe, mazzette, architravi di porte e collegamenti, spigoli,
curvature, ammorsature, la preliminare sbruffatura con la stessa malta di pilastri e travi dove saranno
ancorate le murature e le opere e le lavorazioni necessarie per l'adattamento e/o preparazione e/o
ammorsatura ai tratti di muratura esistenti da completare.
Sono inoltre compresi per gli interni che gli esterni l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o
fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali
nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico
presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di
tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,011 28,62 0,31 1,194
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,021 28,62 0,60 2,311
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,410 26,61 10,91| 42,026
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,280 24,00 6,72| 25,886
totale manodopera euro 18,54
MATERIALI
(E) [NP_02_04] Laterizio in mattoni forati da 8 cm_spessore 8 cm_massa (Kg/m3) 780_R (mgK/W) 0.22
dim.8x25x25 cm cad cadauno 16,000 0,42 6,72| 25,886
(E) [TOS16_PR.P09.014.002] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS5, sfusa per silos kg 15,000 0,04 0,60 2,311
A RIPORTARE 25,86
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 25,86
totale materiali euro 7,32
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,010 1,06 0,01/ 0,039
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,025 3,75 0,09 0,347
totale noli euro 0,10
Sommano euro 25,96| 100,000
Spese Generali 15% * (25.96) euro 3,89
Sommano euro 29,85
Utili Impresa 10% euro 2,99
TOTALE eurof m? 32,84
Nr. 9 PREPARAZIONE_SUPPORTO_IMPERMEABILIZZAZIONE_Opere necessarie per la posa sul supporto
AA_03_01 |esistente dei successivi sistemi per I'impermeabilizzazione (a membrana e/o malta bicomponente) al fine di
fornire una base solida e perfettamente pulita con gli spigoli e i rilievi arrotondati con malta cementizia. La
lavorazione comprende la rimozione del lattime di cemento, delle parti friabili e delle eventuali tracce di
polvere, grassi, MUSCHI e oli disarmanti e delle parti danneggiate mediante la demolizione corticale con
pulizia/raschiatura del supporto, il lavaggio con idropulitrice e il successivo ripristino e spianatura con malta
cementizia confezionata in cantiere da utilizzare anche per tutte le opere necessarie alla predisposizione del
supporto per la successiva impermeabilizzazione.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro,
la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni
scarrabili e/o i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale
di risulta e/o di sfrido e/o proveniente dalle raschiature/demolizioni nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,130 28,62 3,72| 46,970
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,115 24,00 2,76 34,848
totale manodopera euro 6,48
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,040 11,00 0,44 5,556
(E) [TOS16_PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25
kg compresi Tn 0,009 84,00 0,76/ 9,596
totale materiali euro 1,20
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,100 1,06 0,11 1,389
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,505
(E) [TOS16_AT.N01.060.020] Utensili e accessori Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese ora 0,050 1,73 0,09 1,136
totale noli euro 0,24
Sommano euro 7,92| 100,000
Spese Generali 15% * (7.92) euro 1,19
Sommano euro 9,11
Utili Impresa 10% euro 0,91
TOTALE eurof, m? 10,02
Nr. 10 SISTEMA_IMPERMEABILIZZAZIONE_MEMBRANA_DOPPIOSTRATO_PRIMER_Fornitura e posa
AA_03_02 |in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma - flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in
doppio strato previa posa, su superficie/supporto adeguatamente preparato, di PRIMER elastomero
bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione idoneo per la preparazione delle superfici sia alla
posa a fiamma delle membrane in bitume distillato polimero standard sia alla posa a freddo delle membrane
in bitume distillato polimero autoadesive e auto termoadesive. Il lavoro comprende la fornitura e posa, del
primer, del primo stato di membrana in totale aderenza sullo strato di fondo trattato con primer, con
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
sormonti di almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa, saldate a fiamma leggera con il risvolto e saldatura,
sempre a fiamma, lungo le pareti verticali, la fornitura e posa del secondo strato impermeabile posato
longitudinalmente a quello del primo strato, con uno sfalsamento sia trasversale che longitudinale avente
dimensione almeno maggiore o uguale a quella della larghezza della giunzione di saldatura su pareti
verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali (pulizia finale), la formazione dei giunti, la sigillatura degli incastri di muro per la profondita
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro,
la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni
scarrabili e/o i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale
di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,040 28,62 1,14 5,769
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,040 24,00 0,96/ 4,858
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,020 28,62 0,57 2,885
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,180 28,62 5,15 26,063
totale manodopera euro 7,82
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P19.018.020] Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Flessibilita a freddo -15°C spessore mmé4 m? 2,200 5,12 11,26 56,984
(E) [NP_03_01] Primer in fusto da 20 Kg_PRIMER elastomero bituminoso di adesione in solvente a rapida
essiccazione idoneo per la preparazione delle superfici sia alla posa a fiamma delle membrane bitume
distillato polimero standard sia alla posa a freddo delle membrane bitume distillato polimero autoadesive e
auto termoadesive kg 0,300 1,89 0,57 2,885
totale materiali euro 11,83
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,030 3,75 0,11 0,557
totale noli euro 0,11
Sommano euro 19,76 100,000
Spese Generali 15% * (19.76) euro 2,96
Sommano euro 22,72
Utili Impresa 10% euro 2,27
TOTALE euro| m? 24,99
Nr. 11 SISTEMA_IMPERMEABILIZZAZIONE_MALTABICOMPONENTE_Fornitura e posa in opera di malta
AA_03_03 |cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi impermeabili (tipo mapelastic)

mediante una prima mano, su superficie/supporto adeguatamente preparato, di una rasatura a zero con
spatola liscia e sul primo strato fresco di una seconda mano in modo tale da avere uno spessore finale non
inferiore a 2 mm con l'inserimento nel primo strato fresco (ovvero tra il primo e il secondo strato di malta)
di rete in fibra di vetro alcali resistente con grammatura 150 g/mq e maglia 4.5%4.5 mm come armatura di
rinforzo (la rete deve essere anche impiegata nelle zone microfessurate o particolarmente sollecitate) e del
nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi di protezione impermeabili nei giunti di
controllo, dei raccordi tra orizzontale e verticale.

La voce comprende le opere necessarie per la posa su supporto esistente dei successivi sistemi per
I'impermeabilizzazione (a malta bicomponente) al fine di fornire un supporto solido e perfettamente pulito
con gli spigoli e i rilievi arrotondati con malta per risanamento cls tissotroprica confezionata in cantiere, la
rimozione del lattime di cemento, delle parti friabili e delle eventuali tracce di polvere, grassi, muschi e oli
disarmanti e delle parti danneggiate mediante la demolizione corticale con pulizia/raschiatura del supporto,
il lavaggio con idropulitrice e il successivo ripristino e spianatura con malta per risanamento cls
tissotroprica confezionata in cantiere utilizzata anche per le opere necessarie alla predisposizione del
supporto alla successiva impermeabilizzazione su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, la
formazione dei giunti, la sigillatura degli incastri di muro per la profondita necessaria e i colli di raccordo
con le pareti verticali.

Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro,
la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale
di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,62 8,59| 29,631
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,350 24,00 8,40/ 28,976
totale manodopera euro 16,99
MATERIALI
(E) [NP_03_03] Malta per risanamento cls tissotroprica in sacchi da 25 Kg kg 4,000 0,64 2,56 8,831
(E) [NP_03_04] Rete in fibra di vetro alcali resistente con grammatura 150 g/mq e maglia 4.5%4.5 mm mq 1,050 1,60 1,68 5,795
(E) [NP_03_05] Nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi di protezione impermeabili mt 0,525 2,18 1,14 3,932
(E) [NP_03_09] Malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi
impermeabili (tipo mapelastic) kg 3,400 1,88 6,39 22,042
totale materiali euro 11,77
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,020 3,75 0,08 0,276
(E) [NP_03_02] Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per
punte da 5-20 mm - 1 giorno_con frusta mescolatrice ora 0,042 2,60 0,11 0,379
(E) [TOS16_AT.N01.060.020] Utensili e accessori Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese ora 0,021 1,73 0,04 0,138
totale noli euro 0,23
Sommano euro 28,99 100,000
Spese Generali 15% * (28.99) euro 4,35
Sommano euro 33,34
Utili Impresa 10% euro 3,33
TOTALE eurof, m? 36,67
Nr. 12 SISTEMA_IMPERMEABILIZZAZIONE_MALTABICOMPONENTE_CONTROSPINTA_Fornitura e
AA_03_04 |posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in cls
soggette a spinta idraulica positiva e negativa (tipo mapelastic foundation) mediante previa posa, su
superficie/supporto adeguatamente preparato, di PRIMER acrilico consolidante e antipolvere in sospensione
acquosa (secondo le indicazioni del produttore della malta bicomponente), di una prima mano di una
rasatura a zero con spatola liscia e sul primo strato fresco di una seconda mano in modo tale da avere uno
spessore finale non inferiore a 2 mm con l'inserimento del nastro gommato con feltro resistente agli alcali
per sistemi di protezione impermeabili nei giunti di controllo, dei raccordi tra orizzontale e verticale.
La voce comprende le opere necessarie per la posa su supporto esistente dei successivi sistemi per
I'impermeabilizzazione (a malta bicomponente) al fine di fornire un supporto solido e perfettamente pulito
con gli spigoli e i rilievi arrotondati con malta per risanamento cls tissotroprica confezionata in cantiere,
l'aggottamento delle acque di risalita, la rimozione del lattime di cemento, delle parti friabili e delle
eventuali tracce di polvere, grassi, muschi e oli disarmanti e delle parti danneggiate mediante la demolizione
corticale con pulizia/raschiatura del supporto, il lavaggio con idropulitrice e il successivo ripristino e
spianatura con malta per risanamento cls tissotroprica confezionata in cantiere utilizzata anche per le opere
necessarie alla predisposizione del supporto alla successiva impermeabilizzazione su pareti verticali, su
piani orizzontali o inclinati, la formazione dei giunti, la sigillatura degli incastri di muro per la profondita
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro,
la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni
scarrabili e/o i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale
di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,420 28,62 12,02| 28,922
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,420 24,00 10,08| 24,254
totale manodopera euro 22,10
MATERIALI
A RIPORTARE 22,10
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unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 22,10
(E) [NP_03_03] Malta per risanamento cls tissotroprica in sacchi da 25 Kg kg 8,500 0,64 5,44 13,090
(E) [NP_03_06] Primer acrilico consolidante e antipolvere in sospensione acquosa kg 0,510 3,40 1,73 4,163
(E) [NP_03_08] Malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in cls
soggette a spinta idraulica positiva e negativa (tipo mapelastic foundation) kg 3,900 2,75 10,73| 25,818
(E) [NP_03_05] Nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi di protezione impermeabili mt 0,525 2,18 1,14, 2,743
totale materiali euro 19,04
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,030 3,75 0,11 0,265
(E) [NP_03_02] Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per
punte da 5-20 mm - 1 giorno_con frusta mescolatrice ora 0,056 2,60 0,15/ 0,361
(E) [TOS16_AT.N01.060.020] Utensili e accessori Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese ora 0,050 1,73 0,09, 0,217
(E) [NP_03_10] Elettro pompa sommersa 90001/h ora 0,040 1,73 0,07 0,168
totale noli euro 0,42
Sommano euro 41,56| 100,000
Spese Generali 15% * (41.56) euro 6,23
Sommano euro 47,79
Utili Impresa 10% euro 4,78
TOTALE euro| m?2 52,57
Nr. 13 RICOLLOCAZIONE_PANNELLI_ISOLANTI _Posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_02 |prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) per piano
di calpestio abitabile su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, la
lavorazione comprende, prima della loro ricollocazione, la raccolta nei piani di lavoro dei pannelli presenti,
l'accatastamento nei piani con la movimentazione manuale, la pulizia dei piani di supporto, la successiva
cernita delle lastre accantonate e la loro pulizia prima della definitiva ricollocazione secondo le indicazioni
di progetto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,080 28,62 2,29 54,394
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,080 24,00 1,92] 45,606
totale manodopera euro 4,21
Sommano euro 4,21| 100,000
Spese Generali 15% * (4.21) euro 0,63
Sommano euro 4,84
Utili Impresa 10% euro 0,48
TOTALE euro| m?2 5,32
Nr. 14 PANNELLI_ISOLANTI_XPS_IN CANTIERE_Posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_03 |prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) dello
spessore mm 20/30 per piano di calpestio abitabile gia presenti in cantiere (di proprieta del committente
depositate all'interno del cantiere) su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la
preparazione (pulizia) dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli
angoli secondo le indicazioni di progetto e la movimentazione/tiro ai vari piani.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la MOVIMENTAZIONE a MANO dei materiali nel piano di lavoro, la
pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni
scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale
di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere. Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43| 69,082
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,023 24,00 0,55/ 26,570
totale manodopera euro 1,98
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 4,348
totale noli euro 0,09
Sommano euro 2,07{ 100,000
Spese Generali 15% * (2.07) euro 0,31
Sommano euro 2,38
Utili Impresa 10% euro 0,24
TOTALE eurof, m? 2,62
Nr. 15 PANNELLI_ISOLANTI_XPS_3cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_04 |prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme
alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale pari a 0.032
W/mK e spessore mm 30 per piano di calpestio abitabile su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati,
compresi gli oneri per la preparazione (pulizia) dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli secondo le indicazioni di progetto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43| 28,261
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,023 24,00 0,55 10,870
totale manodopera euro 1,98
MATERIALI
(E) [NP_04_03] Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNIEN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m?2 e conducibilita termica
del materiale pari a 0.032 W/mK e spessore mm 30 per piano di calpestio abitabile mq 1,050 2,85 2,99 59,091
totale materiali euro 2,99
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 1,779
totale noli euro 0,09
Sommano euro 5,06{ 100,000
Spese Generali 15% * (5.06) euro 0,76
Sommano euro 5,82
Utili Impresa 10% euro 0,58
TOTALE eurof m? 6,40
Nr. 16 PANNELLI_ISOLANTI_XPS_2cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_05 |prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme
alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale pari a 0.032
W/mK e spessore mm 20 per piano di calpestio abitabile su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati,
compresi gli oneri per la preparazione (pulizia) dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli secondo le indicazioni di progetto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43| 33,967
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,023 24,00 0,55 13,064
totale manodopera euro 1,98
MATERIALI
(E) [NP_04_02] Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNIEN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica
del materiale pari a 0.032 W/mK e spessore mm 20 per piano di calpestio abitabile mq 1,050 2,04 2,14| 50,831
totale materiali euro 2,14
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 2,138
totale noli euro 0,09
Sommano euro 4,21| 100,000
Spese Generali 15% * (4.21) euro 0,63
Sommano euro 4,84
Utili Impresa 10% euro 0,48
TOTALE euro| m?2 5,32
Nr. 17 BARRIERA_VAPORE_Fornitura e posa in opera di membrana BARRIERA VAPORE in foglio di
AA_04_06 |alluminio impermeabile e non corrodibile permeabilita al vapore con coefficiente di conducibilita al vapore
o permeabilita pari a 0.0001 Kg/msPa (nell'intervallo di umidita relativa 0-50%/50-95%). 1l lavoro
comprende la fornitura e posa dello stato di membrana in totale aderenza sullo strato di fondo con sormonti
di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, incollate e/o saldate a fiamma leggera secondo le indicazioni del
produttore con il risvolto e saldatura lungo le pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli
oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali (pulizia preliminare/finale), la formazione
dei giunti, la sigillatura degli incastri di muro per la profondita necessaria e i colli di raccordo con le pareti
verticali.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali e attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro,
la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni
scarrabili e/o i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale
di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,042 28,62 1,20 42,254
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,042 24,00 1,01) 35,563
totale manodopera euro 2,21
MATERIALI
(E) [NP_04_01] Membrana BARRIERA VAPORE in foglio di alluminio impermeabile e non corrodibile
permeabilita al vapore con coefficiente di conducibilita al vapore o permeabilita pari a 0.0001 Kg/msPa
(nell'intervallo di umidita relativa 0-50%/50-95%) mq 1,050 0,51 0,54 19,014
totale materiali euro 0,54
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 3,169
totale noli euro 0,09
Sommano euro 2,84( 100,000
Spese Generali 15% * (2.84) euro 0,43
A RIPORTARE 3,27
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 3,27
Sommano euro 3,27
Utili Impresa 10% euro 0,33
TOTALE eurof m? 3,60
Nr. 18 PANNELLI_ISOLANTI_XPS_6¢cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_07 |prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme
alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale pari a 0.034
W/mK e spessore mm 60 per piano di calpestio abitabile su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati,
compresi gli oneri per la preparazione (pulizia) dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli secondo le indicazioni di progetto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43| 17,720
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,023 24,00 0,55 6,815
totale manodopera euro 1,98
MATERIALI
(E) [NP_04_04] Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNIEN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica
del materiale pari a 0.034 W/mK e spessore mm 60 per piano di calpestio abitabile mq 1,050 5,71 6,000 74,349
totale materiali euro 6,00
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 1,115
totale noli euro 0,09
Sommano euro 8,07| 100,000
Spese Generali 15% * (8.07) euro 1,21
Sommano euro 9,28
Utili Impresa 10% euro 0,93
TOTALE eurof, m? 10,21
Nr. 19 ROTOLO_LANA VETRO_8cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_09 |prescritte dalle Ditte produttrici, di rotolo lana vetro ovvero feltro in lana di vetro con barriera vapore
formato da uno strato di carta Kraft, spessore cm 8, resistenza termica di 1.739 m2K/W, densita di 16 Kg/
m2 e conducibilita termica del materiale pari a 0.046 W/mK rispetto normativa europea con marcatura CE
per piano di calpestio sottotetto su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la
preparazione (pulizia) dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli
angoli secondo le indicazioni di progetto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,059 28,62 1,69 43,557
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,023 24,00 0,55 14,175
totale manodopera euro 2,24
MATERIALI
A RIPORTARE 2,24
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 2,24
(E) [NP_04_05] Rotolo lana vetro ovvero feltro in lana di vetro con barriera vapore formato da uno strato
di carta Kraft, spessore cm 8, resistenza termica di 1.739 m2K/W, densita di 16 Kg/m?2 e conducibilita
termica del materiale pari a 0.046 W/mK rispetto normativa europea con marcatura CE mq 1,050 1,48 1,55| 39,948
totale materiali euro 1,55
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 2,320
totale noli euro 0,09
Sommano euro 3,88| 100,000
Spese Generali 15% * (3.88) euro 0,58
Sommano euro 4,46
Utili Impresa 10% euro 0,45
TOTALE eurof, m? 491
Nr. 20 PANNELLO_LANA_VETRO_S5cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_10 |prescritte dalle Ditte produttrici, di PANNELLO autoportante in LANA di VETRO non idrofilo trattato con
legante a base di resine con resistenza termica di 1.389 m2K/W, densita di 20 Kg/m2 e conducibilita
termica del materiale pari a 0.036 W/mK, spessore cm 5 nel rispetto normativa europea con marcatura CE
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione (pulizia) dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli secondo le
indicazioni di progetto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,068 28,62 1,95/ 38,012
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,045 24,00 1,08 21,053
totale manodopera euro 3,03
MATERIALI
(E) [NP_04_06] PANNELLO autoportante in LANA di VETRO non idrofilo trattato con legante a base di
resine con resistenza termica di 1.389 m2K/W, densita di 20 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale
pari a 0.036 W/mK, spessore cm 5 nel rispetto normativa europea con marcatura CE mq 1,050 1,91 2,01 39,181
totale materiali euro 2,01
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 1,754
totale noli euro 0,09
Sommano euro 5,13| 100,000
Spese Generali 15% * (5.13) euro 0,77
Sommano euro 5,90
Utili Impresa 10% euro 0,59
TOTALE eurof m? 6,49
Nr. 21 PANNELLO_ISOLANTI_XPS_5cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
AA_04_11 |prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme
alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita 32 kg/m3, densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica del
materiale pari a 0.034 W/mK e spessore mm 50 per intercapedini su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compresi gli oneri per la preparazione (pulizia) dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli secondo le indicazioni di progetto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere. Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43| 20,198
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,023 24,00 0,55 7,768
totale manodopera euro 1,98
MATERIALI
(E) [NP_04_07] Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNIEN 13501-1, con bordo liscio densita 32 kg/m3, densita di 34 Kg/m2 e
conducibilita termica del materiale pari a 0.034 W/mK e spessore mm 50 per intercapedini mq 1,050 4,77 5,01, 70,763
totale materiali euro 5,01
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,023 3,75 0,09 1,271
totale noli euro 0,09
Sommano euro 7,08| 100,000
Spese Generali 15% * (7.08) euro 1,06
Sommano euro 8,14
Utili Impresa 10% euro 0,81
TOTALE euro| m? 8,95
Nr. 22 INTONACO_INTERNI_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di
AA_05_01 |intonaco al civile liscio per interni eseguiti a macchina con malta bastarda premiscelata (malta premiscelate
per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010 - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni)
certificata ed accettata dalla D.L., su pareti verticali e orizzontali, piane o curve, costituito da un primo
strato rinzaffo, un secondo strato tirato a regolo e fratazzo ed uno strato di velo a finire e adeguatamente
piallettato compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature
e serramenti. Nel prezzo ¢ compresa la formazione di guide di piano anche con l'uso di regoli di metallo
prefabbricati, la loro eliminazione dopo eseguito il secondo strato, la fornitura e posa in opera di rete armata
in fibre di vetro in corrispondenza di pilastri e travi al fine di evitare il formarsi di setolature e la fornitura e
posa dei paraspigoli per intonaco.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.spessore circa 2cm
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,080 28,62 2,29 22,495
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,073 26,61 1,94 19,057
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,073 24,00 1,75 17,191
totale manodopera euro 5,98
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.200.001.003] materiale da carpenteria paraspigoli per intonaco in PVC senza rete m 0,300 0,44 0,13 1,277
(E) [TOS16_PR.P02.008.001] Velo pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,003 168,98 0,51 5,010
(E) [TOS16_PR.P09.013.008] Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di
calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos kg 45,000 0,07 3,15 30,943
(E) [NP_05_04] Rete per intonaco mq 0,210 0,34 0,07 0,688
(E) [NP_05_05] Guida per intonaco profilo a T zincata qualunque dimensione ml 1,000 0,20 0,20 1,965
totale materiali euro 4,06
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,393
(E) [TOS16_AT.N01.050.002] Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali 1,5 Kw - 1 mese ora 0,050 2,08 0,10 0,982
totale noli euro 0,14
A RIPORTARE 10,18
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 10,18
Sommano euro 10,18| 100,000
Spese Generali 15% * (10.18) euro 1,53
Sommano euro 11,71
Utili Impresa 10% euro 1,17
TOTALE eurof, m? 12,88
Nr. 23 INTONACO_ESTERNI Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di
AA_05_02 |intonaco al civile liscio per esterni eseguiti a macchina con malta a base di cemento premiscelata (malta
premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010) certificata ed accettata dalla D.L., su pareti
verticali e orizzontali, piane o curve, costituito da un primo strato rinzaffo, un secondo strato tirato a regolo
e fratazzo ed uno strato di velo a finire e adeguatamente piallettato compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, I'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di
eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti. Nel prezzo € compresa la formazione di
guide di piano anche con l'uso di regoli di metallo prefabbricati, la loro eliminazione dopo eseguito il
secondo strato, la fornitura e posa in opera di rete armata in fibre di vetro in corrispondenza di pilastri e
travi al fine di evitare il formarsi di setolature e la fornitura e posa dei paraspigoli per intonaco.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.spessore circa 2cm
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,090 28,62 2,58 25,171
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,083 26,61 2,21 21,561
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,083 24,00 1,99| 19,415
totale manodopera euro 6,78
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.200.001.003] materiale da carpenteria paraspigoli per intonaco in PVC senza rete m 0,300 0,44 0,13) 1,268
(E) [TOS16_PR.P02.008.001] Velo pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,003 168,98 0,51 4,976
(E) [TOS16_PR.P09.013.002] Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos kg 30,000 0,08 2,40 23,415
(E) [NP_05_04] Rete per intonaco mq 0,210 0,34 0,07 0,683
(E) [NP_05_05] Guida per intonaco profilo a T zincata qualunque dimensione ml 1,000 0,20 0,20 1,951
totale materiali euro 3,31
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,390
(E) [TOS16_AT.N01.050.002] Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali 1,5 Kw - 1 mese ora 0,060 2,08 0,12 1,171
totale noli euro 0,16
Sommano euro 10,25| 100,000
Spese Generali 15% * (10.25) euro 1,54
Sommano euro 11,79
Utili Impresa 10% euro 1,18
TOTALE eurof, m? 12,97
Nr. 24 INTONACO_INTERNI_IGNIFUGO_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la
AA_05_03 |realizzazione di intonaco al civile liscio per interni eseguiti a macchina con malta a base di gesso

premiscelata (intonaco premiscelato leggero a base gesso per la protezione al fuoco di elementi strutturali e
di tamponatura in calcestruzzo e laterizio) certificata ed accettata dalla D.L. dello spessore finale necessario
al fine di raggiungere la prestazione RE richiesta dalla normativa sulla base delle dimensioni/caratteristiche
del supporto esistente, su pareti verticali e orizzontali, piane o curve, costituito da un primo strato rinzaffo,
un secondo strato tirato a regolo e fratazzo ed uno strato di velo a finire e adeguatamente piallettato
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce
di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti. Nel
prezzo ¢ compresa la formazione di guide di piano anche con l'uso di regoli di metallo prefabbricati, la loro
eliminazione dopo eseguito il secondo strato, la fornitura e posa in opera di rete armata in fibre di vetro in

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
corrispondenza di pilastri e travi al fine di evitare il formarsi di setolature e la fornitura e posa dei
paraspigoli per intonaco.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,080 28,62 2,29 11915
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,073 26,61 1,94, 10,094
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,073 24,00 1,75 9,105
totale manodopera euro 5,98
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.200.001.003] materiale da carpenteria paraspigoli per intonaco in PVC senza rete m 0,300 0,44 0,13] 0,676
(E) [TOS16_PR.P02.008.001] Velo pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,000 168,98 0,00, 0,000
(E) [TOS16_PR.P09.013.008] Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di
calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos kg 0,000 0,07 0,00 0,000
(E) [NP_05_04] Rete per intonaco mq 0,210 0,34 0,07 0,364
(E) [NP_05_05] Guida per intonaco profilo a T zincata qualunque dimensione ml 1,000 0,20 0,20 1,041
totale materiali euro 0,40
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,208
(E) [TOS16_AT.N01.050.002] Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali 1,5 Kw - 1 mese ora 0,050 2,08 0,10 0,520
(E) [NP_05_07] Intonaco premiscelato leggero a base gesso per la protezione al fuoco di elementi strutturali
e di tamponatura sia orizzontale che verticale qualificato secondo le norme della serie EN e in possesso di
marcatura CE. Contributo alla resistenza al fuoco fino a 240 minuti a seconda della tipologia di struttura. kg 10,000 1,27 12,70| 66,077
totale noli euro 12,84
Sommano euro 19,22| 100,000
Spese Generali 15% * (19.22) euro 2,88
Sommano euro 22,10
Utili Impresa 10% euro 2,21
TOTALE euro| m?2 24,31
Nr. 25 SISTEMA_SEMICAPPOTTO_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di
AA_06_01 |sistema di coibentazione esterna a semicappotto verticale od orizzontale con materiali e accessori indicati e
certificati dal produttore del "sistema". Il lavoro comprende la perfetta pulizia/ripristino del supporto;
l'applicazione di una prima serie di rasature con il collante/rasante indicato dal produttore del "sistema" e
con la stesura a fresco della rete armata in fibre di vetro e la posa, sempre a fresco, dei profilati angolari per
cappotto con rete negli angoli verticale e dei profilati angolari per cappotto con gocciolatoio con rete negli
angoli orizzontali per la perfetta copertura della rete di armatura, la quale dovra essere stata posizionata con
le sovrammonte dei teli sia in verticale che in orizzontale di non meno di ¢cm.10 con la posa di una
controrasatura, dopo l'essiccazione della prima serie di rasature, ovvero con la stesura di una rasatura finale
al fine di creare un supporto stabile e omogeneo/regolare al successivo strato colorato; l'applicazione del
PRIMER di fondo colorato (primer colorato come lo strato d'intonachino); l'applicazione dell'intonachino
pigmentato granulometria da 1 mm a 1.5 mm colorato in pasta CERTIFICATO ANTIVEGETATIVO a
protezione dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi a spessore continuo e strutturato a "spatola rustica"
con granulometria e colori (minimo tre colori secondo i fabbricati adiacenti) a scelta della D.L..
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,62 8,59 36,352
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,150 24,00 3,60/ 15,235
A RIPORTARE 12,19
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 12,19
totale manodopera euro 12,19
MATERIALI
(E) [NP_06_01] Rete da cappotto/semicappotto in rotoli mq 1,050 1,07 1,12| 4,740
(E) [NP_06_02] Collante/rasante per sistemi a cappotto/semicappotto kg 6,500 0,59 3,84 16,251
(E) [NP_06_03] Paraspigoli per sistemi a cappotto/semicappotto ml 0,530 1,25 0,66| 2,793
(E) [NP_06_04] Paraspigoli con gocciolatoio per sistemi a cappotto/semicappotto ml 0,280 2,20 0,62| 2,624
(E) [NP_06_07] Pittura di fondo (primer colorato) mq 0,200 4,46 0,89 3,766
(E) [NP_06_08] Intonachino pigmentato granulometria da 1 mm a 1.5 mm colorato in pasta
CERTIFICATO ANTIVEGETATIVO a protezione dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi kg 2,400 1,72 4,13 17,478
totale materiali euro 11,26
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,020 3,75 0,08 0,339
(E) [NP_03_02] Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per
punte da 5-20 mm - 1 giorno_con frusta mescolatrice ora 0,038 2,60 0,10 0,423
totale noli euro 0,18
Sommano euro 23,63| 100,000
Spese Generali 15% * (23.63) euro 3,54
Sommano euro 27,17
Utili Impresa 10% euro 2,72
TOTALE euro| m2 29,89
Nr. 26 SISTEMA_CAPPOTTO_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di
AA_06_02 |sistema di coibentazione esterna a cappotto verticale od orizzontale con materiali e accessori indicati e
certificati dal produttore del "sistema". Il lavoro comprende la perfetta pulizia/ripristino del supporto, la
posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con
bordo liscio densita di 32 Kg/m2, conducibilita termica del materiale pari a 0.032 W/mK, resistenza 1.25
m2K/W e spessore mm 40 per sistema a cappotto utilizzando apposito collante/rasante da applicare secondo
le indicazione del produttore del sistema (distribuendo I'adesivo omogeneamente su tutta la superficie del
retro del pannello isolante o con l'incollaggio a cordolo e punti assicurandosi di ottenere una superficie
d'incollaggio pari o superiore al 40%) e tasselli in plastica con anima in resina/acciaio (non meno di n° 6
tasselli al mq. di superficie); 'applicazione sul pannello di una prima serie di rasature con il collante/rasante
indicato dal produttore del "sistema" cappotto e con la stesura a fresco della rete armata in fibre di vetro e la
posa, sempre a fresco, dei profilati angolari per cappotto con rete negli angoli verticale (comprese le
mazzette delle aperture/finestre) e dei profilati angolari per cappotto con gocciolatoio con rete negli angoli
orizzontali (compresi gli architravi delle aperture/finestre) per la perfetta copertura della rete di armatura, la
quale dovra essere stata posizionata con le sovrammonte dei teli sia in verticale che in orizzontale di non
meno di cm.10 con la posa di una controrasatura, dopo l'essiccazione della prima serie di rasature, ovvero
con la stesura di una rasatura finale al fine di creare un supporto stabile e omogeneo/regolare al successivo
strato colorato; 1'applicazione del PRIMER di fondo colorato (primer colorato come lo strato d'intonachino);
l'applicazione dell'intonachino pigmentato granulometria da 1 mm a 1.5 mm colorato in pasta
CERTIFICATO ANTIVEGETATIVO a protezione dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi a spessore
continuo e strutturato a "spatola rustica" con granulometria e colori (minimo tre colori secondo i fabbricati
adiacenti) a scelta della D.L..
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,400 28,62 11,45 31,517
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,250 24,00 6,00/ 16,515
totale manodopera euro 17,45
MATERIALI
(E) [NP_06_01] Rete da cappotto/semicappotto in rotoli mq 1,050 1,07 1,12, 3,083
(E) [NP_06_02] Collante/rasante per sistemi a cappotto/semicappotto kg 9,000 0,59 5,31 14,616
(E) [NP_06_03] Paraspigoli per sistemi a cappotto/semicappotto ml 0,530 1,25 0,66/ 1,817
(E) [NP_06_04] Paraspigoli con gocciolatoio per sistemi a cappotto/semicappotto ml 0,280 2,20 0,62) 1,707
(E) [NP_06_05] Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
A RIPORTARE 25,16
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 25,16
fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita di 32 Kg/m2, conducibilita termica del materiale
pari a 0.032 W/mK, resistenza 1.25 m2K/W e spessore mm 40 per sistema a cappotto mq 1,050 2,86 3,000 8,258
(E) [NP_06_06] Tasselli per fissaggio cappotto con anima in metallo e/o resina n 8,000 0,36 2,88 7,927
(E) [NP_06_07] Pittura di fondo (primer colorato) mq 0,200 4,46 0,89 2,450
(E) [NP_06_08] Intonachino pigmentato granulometria da 1 mm a 1.5 mm colorato in pasta
CERTIFICATO ANTIVEGETATIVO a protezione dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi kg 2,400 1,72 4,13| 11,368
totale materiali euro 18,61
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,020 3,75 0,08 0,220
(E) [TOS16_AT.N01.065.001] Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza
450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno ora 0,037 2,50 0,09/ 0,248
(E) [NP_03_02] Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per
punte da 5-20 mm - 1 giorno_con frusta mescolatrice ora 0,038 2,60 0,10 0,275
totale noli euro 0,27
Sommano euro 36,33| 100,000
Spese Generali 15% * (36.33) euro 5,45
Sommano euro 41,78
Utili Impresa 10% euro 4,18
TOTALE euro| m2 45,96
Nr. 27 MASSETTO_CLS_CELLULARE_8CM_Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio
AA_07_0 cellulare autoclavato espanso dello spessore medio di 8 cm (minimo 6 cm) ottenuto dal confezionamento di
1 conglomerato cementizio tipo C12/15 classe di consistenza S3 con inerti per la formazione di cls leggeri/
espansi al fine di raggiungere le prestazioni di conduttanza unitaria pari a 1.25 W/m2K con densita pari a
400 Kg/mc e resistenza termica di 0.8 m2K/W da posare al di sopra del sistema di coibentazione a lastre
xps (vedi voce precedente) per la formazione dei piani di posa tirato a regolo dei pavimenti, compreso della
posa a mano e/o l'eventuale utilizzo di pompa e/o betonpompa e ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato (qt=0,135+0,01+0,0225+0,001) ora 0,169 28,62 4,84| 24,631
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,135+0,0225) ora 0,158 26,61 4,20/ 21,374
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune (qt=0,135+0,0225) ora 0,158 24,00 3,79| 19,288
totale manodopera euro 12,83
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25
kg compresi Tn 0,010 84,00 0,84| 4,275
(E) [NP_07_01] Inerti per la formazione di cls leggeri/espansi al fine di raggingere le prestazioni di
conduttanza unitaria pari a 1.25 W/m2K con densita pari a 400 Kg/mc e resistenza termica di 0.8 m2K/W mc 0,060 96,00 5,76| 29,313
totale materiali euro 6,60
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,013 3,75 0,05 0,254
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,160 1,06 0,17 0,865
totale noli euro 0,22
Sommano euro 19,65| 100,000
Spese Generali 15% * (19.65) euro 2,95
Sommano euro 22,60
Utili Impresa 10% euro 2,26
TOTALE euro; m2 24,86
A RIPORTARE
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Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 28 MASSETTO_CLS_7CM_Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio dello spessore
AA_07_0 medio di 7 cm (minimo 5 cm) ottenuto dal confezionamento di conglomerato cementizio tipo C12/15 classe
2 di consistenza S3 da posare al di sopra del sistema di coibentazione a lastre xps (vedi voce precedente) e/o
al di sopra del solaio/massetto per la formazione dei piani di posa tirati a regolo dei pavimenti, compreso
della posa a mano e/o l'eventuale utilizzo di pompa e/o betonpompa ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato (qt=(0,126+0,0009)+((0,0162+0,001)*2)) ora 0,161 28,62 4,61| 31,597
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,126+(0,0162%2)) ora 0,158 26,61 4,20 28,787
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune (qt=0,126+(0,0162%2)) ora 0,158 24,00 3,79 25,977
totale manodopera euro 12,60
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia (qt=0,04+(0,008+2)) Tn 0,056 11,00 0,62| 4,249
(E) [TOS16_PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25
kg compresi (qt=0,009+(0,0025%2)) Tn 0,014 84,00 1,18 8,088
totale materiali euro 1,80
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(qt=0,01+(0,001*2)) ora 0,012 3,75 0,05/ 0,343
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese (qt=0,1+(0,018%2)) ora 0,136 1,06 0,14] 0,960
totale noli euro 0,19
Sommano euro 14,59| 100,000
Spese Generali 15% * (14.59) euro 2,19
Sommano euro 16,78
Utili Impresa 10% euro 1,68
TOTALE euro| m2 18,46
Nr. 29 RETE_MASSETTO_Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro (maglia 36*36 mm spessore 0.9mm)
AA_07_0 con rivestimento resistente agli alcali per massetti in cls al fine di rinforzare e evitare la generazione di
3 fessurazioni e cavillature nei supporti in conglomerato cementizio di basso spessore, la voce comprende
l'applicazione della rete nella mezzeria dei massetti con il sormonto le strisce adiacenti, in ogni direzione,
per almeno 10 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,037 28,62 1,06| 18,761
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,027 26,61 0,72 12,743
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,027 24,00 0,65 11,504
totale manodopera euro 2,43
MATERIALI
(E) [NP_07_02] Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per massetti (maglia 36*36 mm spessore 0.9mm)| mq 1,050 3,03 3,18| 56,283
totale materiali euro 3,18
NOLI
A RIPORTARE 5,61
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 5,61
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,708
totale noli euro 0,04
Sommano euro 5,65/ 100,000,
Spese Generali 15% * (5.65) euro 0,85
Sommano euro 6,50
Utili Impresa 10% euro 0,65
TOTALE eurof, m2 7,15
Nr. 30 MASSETTO_CLS_PENDENZA/RIEMPIMENTI _Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato
AA_07_0 cementizio dello spessore medio di 5 cm per la formazione di pendenze, riempimenti e simili, ottenuto dal
4 confezionamento di conglomerato cementizio tipo C12/15 classe di consistenza S3 da posare al di sopra del
sistema di coibentazione a lastre xps e/o al di sopra del solaio/massetto (vedi voce precedente) per la
formazione dei piani di posa tirati a regolo dei pavimenti/sistemi di impermeabilizzazione, compreso della
posa a mano e/o l'eventuale utilizzo di pompa e/o betonpompa e ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,145 28,62 4,15 30,605
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,135 26,61 3,59| 26475
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,135 24,00 3,24| 23,894
totale manodopera euro 10,98
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,100 11,00 1,10 8,112
(E) [TOS16_PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25
kg compresi Tn 0,013 84,00 1,09 8,038
totale materiali euro 2,19
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,100 3,75 0,38 2,802
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,010 1,06 0,01 0,074
totale noli euro 0,39
Sommano euro 13,56| 100,000
Spese Generali 15% * (13.56) euro 2,03
Sommano euro 15,59
Utili Impresa 10% euro 1,56
TOTALE eurof, m2 17,15
Nr. 31 MASSETTO_CLS_5CM_Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio dello spessore
AA_07_0 medio di 5 cm (minimo 4 cm) ottenuto dal confezionamento di conglomerato cementizio tipo C12/15 classe
5 di consistenza S3 da posare al di sopra del sistema di coibentazione a lastre xps e/o al di sopra del solaio/

massetto (vedi voce precedente) per la formazione dei piani di posa tirati a regolo dei pavimenti, compreso
della posa a mano e/o l'eventuale utilizzo di pompa e/o betonpompa e ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.

Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato (qt=(0,126+0,0009)) ora 0,127 28,62 3,63| 31,982
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,126 26,61 3,35 29,515
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,126 24,00 3,02) 26,608
totale manodopera euro 10,00
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,040 11,00 0,44 3,877
(E) [TOS16_PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25
kg compresi Tn 0,009 84,00 0,76/ 6,696
totale materiali euro 1,20
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,352
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,100 1,06 0,11 0,969
totale noli euro 0,15
Sommano euro 11,35| 100,000
Spese Generali 15% * (11.35) euro 1,70
Sommano euro 13,05
Utili Impresa 10% euro 1,31
TOTALE eurof m2 14,36
Nr. 32 PAVIMENTI_Fornitura e posa in opera di pavimenti con piastrelle da rivestimento e da pavimentazione in
AA_08_01 |monocottura smaltata liscia, cm 30x30 del colore a scelta della D.L., posate in opera lineari e/o in diagonale
a colla su sottofondo precostituito, compreso delle sigillature dei giunti con malta per fughe, distanziatori
(mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013 sono compresi gli sfridi e il deposito, a disposizione
del committente presso i piani di ogni appartamento, di materiale imballato per costituire la scorta per le
future manutenzioni (minimo 10% sui mq applicati), nessun maggiore onere verra riconosciuto qualora
venisse richiesta e autorizzata la posatura su malta dall'allettamento in sabbia e cemento di adeguato
spessore (minimo cm.3) e idonea rete metallica che sara anch'esso a totale carico dellimpresa.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,62 8,59| 28,816
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,270 24,00 6,48 21,738
totale manodopera euro 15,07
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 kg 1,700 0,15 0,26| 0,872
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2 kg 0,400 0,80 0,32| 1,073
(E) [TOS16_PR.P22.043.002] Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia,
cm 30x30 m? 1,200 11,58 13,90| 46,629
totale materiali euro 14,48
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,070 3,75 0,26 0,872
totale noli euro 0,26
Sommano euro 29,81| 100,000
Spese Generali 15% * (29.81) euro 4,47
Sommano euro 34,28
Utili Impresa 10% euro 3,43
A RIPORTARE 37,71
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 37,71
TOTALE euro; m2 37,71
Nr. 33 PAVIMENTI_ANTISDRUCCIOLO_INGELIVI_Fornitura e posa in opera di pavimenti formati mediante la
AA_08_02 |posa di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione in Klinker cm 20x20 e 12x24 caratteristica certificata
di antisdrucciolo (ai sensi Legge13/89 e D.M. 236/89) e ingelivo (per esterni) del colore a scelta della D.L.,
posate in opera lineari e/o in diagonale a colla su sottofondo precostituito, compreso delle sigillature dei
giunti con malta per fughe, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013 sono
compresi gli sfridi e il deposito, a disposizione del committente presso i piani di ogni appartamento-
balcone/box/locale comune, di materiale imballato per costituire la scorta per le future manutenzioni
(minimo 10% sui mq applicati), nessun maggiore onere verra riconosciuto qualora venisse richiesta e
autorizzata la posatura su malta dall'allettamento in sabbia e cemento di adeguato spessore (minimo cm.3) e
idonea rete metallica che sara anch'esso a totale carico dell'impresa.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,62 8,59 27,322
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,270 24,00 6,48 20,611
totale manodopera euro 15,07
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 kg 1,700 0,15 0,26| 0,827
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2 kg 0,400 0,80 0,32] 1,018
(E) [TOS16_PR.P22.043.012] Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 20x20 e 12x24 m? 1,200 11,67 14,00 44,529
(E) [NP_08_01] Sovrapprezzo per caratteristica antisdrucciolo (ai sensi Legge13/89 e D.M. 236/89) e
ingelivo (per esterni) mq 1,200 1,33 1,60 5,089
totale materiali euro 16,18
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,050 3,75 0,19 0,604
totale noli euro 0,19
Sommano euro 31,44| 100,000
Spese Generali 15% * (31.44) euro 4,72
Sommano euro 36,16
Utili Impresa 10% euro 3,62
TOTALE euro| m2 39,78
Nr. 34 BATTISCOPA_LEGNO_Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno rivestito in essenza h.70mm
AA_08_03 |spessore 10mm fissato al supporto con chiodi per fissaggio e adesivo senza solventi a presa immediata del
tipo e colore a scelta della D.L., spessore minimo cm. 1, compreso la preparazione del sottofondo, i tagli in
diagonale (per gli angoli) o ortogonali (per le giunzioni), la stuccatura e pulizia, sono compresi gli sfridi e il
deposito, a disposizione del committente presso i piani di ogni appartamento, di materiale imballato per
costituire la scorta per le future manutenzioni (minimo 10% sui ml applicati).
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,081 28,62 2,32| 39,863
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,081 24,00 1,94| 33,333
A RIPORTARE 4,26
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 4,26
totale manodopera euro 4,26
MATERIALI
(E) [NP_08_03] Battiscopa in legno rivestito in essenza h.70 mm spessore 10 mm con chiodi per fissaggio ml 1,050 1,40 1,47 25,258
(E) [NP_08_02] Sistema di fissaggio con adesivo senza solventi a presa immediata kg 0,004 12,66 0,05 0,859
totale materiali euro 1,52
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,687
totale noli euro 0,04
Sommano euro 5,82{ 100,000
Spese Generali 15% * (5.82) euro 0,87
Sommano euro 6,69
Utili Impresa 10% euro 0,67
TOTALE eurof ml 7,36
Nr. 35 BATTISCOPA_CERAMICA_KLINKER_Fornitura e posa in opera di battiscopa in ceramica o klinker del
AA_08_04 |tipo e colore a scelta della D.L. di altezza cm. 20*20 e 12#24 spessore minimo cm.! ingelivo, fissato con
idoneo adesivo per esterni, compreso la preparazione del supporto con la pulizia e I'eventuale ripresa, dopo
la chiusura, di tracce/imperfezioni di qualunque genere, il posizionamento del battiscopa, i tagli in diagonale
(per gli angoli) o ortogonali (per le giunzioni), i pezzi speciali, le riprese/finiture di zoccolature e serramenti,
le sigillature dei giunti con malta per fughe, distanziatori (mm.1) e pulizia finale, sono compresi gli sfridi e
il deposito, a disposizione del committente presso i piani di ogni appartamento-balcone/locale-spazio
comune, di materiale imballato per costituire la scorta per le future manutenzioni (minimo 10% sui ml
applicati).
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,086 28,62 2,46/ 32,583
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,086 24,00 2,06| 27,285
totale manodopera euro 4,52
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 kg 0,142 0,15 0,02| 0,265
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2 kg 0,075 0,80 0,06/ 0,795
(E) [NP_08_04] Battiscopa in ceramica ml 1,050 2,73 2,87 38,013
totale materiali euro 2,95
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,020 3,75 0,08 1,060
totale noli euro 0,08
Sommano euro 7,55( 100,000
Spese Generali 15% * (7.55) euro 1,13
Sommano euro 8,68
Utili Impresa 10% euro 0,87
TOTALE eurof ml 9,55
Nr. 36 RIVESTIMENTI . Fornitura e posa in opera di rivestimento per bagni, cucine, locali lavatrici e pilozzi siti
AA_08_05 |nelle terrazze eseguiti con piastrelle in monocottura smaltata liscia, cm 20x20 del tipo e colore a scelta della
D.L., con appositi collanti su parete gia rivestita da intonaco al rustico. Il lavoro comprende la preparazione
della parete a supporto con la pulizia e I'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce/imperfezioni di
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
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unita
di
misura
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IMPORTI

unitario TOTALE
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%

RIPORTO

Nr. 37
AA_09_01

qualunque genere, il posizionamento del rivestimento, i tagli, i pezzi speciali, le riprese/finiture di
zoccolature e serramenti, le sigillature dei giunti con malta per fughe, distanziatori (mm.1) e pulizia finale,
sono compresi gli sfridi e il deposito, a disposizione del committente presso i piani di ogni appartamento, di
materiale imballato per costituire la scorta per le future manutenzioni (minimo 10% sui mq applicati).
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro

MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2
(E) [TOS16_PR.P22.043.001] Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia,
cm 20x20

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (23.19) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

TRAVERTINO_SPESSORE_CM2_RIVESTIMENTI_Fornitura e posa in opera di lastre lapidee per
battiscopa, alzate scalini e rivestimenti quali le rampette e il zoccolino delle scale. Le lastre dovranno essere
in travertino classico stuccato e levigato di cm.2 di spessore, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigoli leggermente smussati (bisellatura degli spigoli), stuccato e levigato anche nelle coste viste e provvisti
ove occorra di battente, tagli particolari secondo I'esigenza dell'infisso e della muratura e posa con adeguata
acquatura se necessario. La tonalita del colore della pietra dovra essere omogenea e il materiale di 1* scelta.
Il prezzo & comprensivo dei tagli, gli sfridi, la muratura con adesivi per materiali lapidei e/o malta
cementizia, la stilatura dei giunti con malta/stucchi per fughe e la pulizia delle pietre con l'utilizzo di
prodotti specifici anche nella fase finale delle lavorazioni del cantiere.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro

MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2
(E) [TOS16_PR.P05.010.007] Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e
nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Travertino classico

ora
ora

kg
kg

mZ

ora

m2

ora
ora

kg

kg

0,300
0,270

1,700
0,400

1,050

0,050

1,000
1,100

1,700

0,400

28,62
24,00

0,15
0,80

7,00

3,75

8,59
6,48

15,07

0,26
0,32
7,35
7,93
0,19
0,19

23,19
3,48

26,67
2,67

29,34

28,62
24,00

0,15

0,80

28,62
26,40

55,02

0,26

0,32

37,042
27,943

1,121

1,380,

31,695

0,819

100,000

25,456
23,481

0,231

0,285

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 55,60
stuccato e levigato, spessore 2 cm m? 1,050 54,00 56,70/ 50,431
totale materiali euro 57,28
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,035 3,75 0,13 0,116
totale noli euro 0,13
Sommano euro 112,43 100,000
Spese Generali 15% * (112.43) euro 16,86
Sommano euro 129,29
Utili Impresa 10% euro 12,93
TOTALE eurof m2 142,22
Nr. 38 TRAVERTINO_SPESSORE_CM3_SOGLIE_Fornitura e posa in opera di lastre lapidee per soglie,
AA_09_02 |davanzali, stipiti e rivestimenti. Le lastre dovranno essere in travertino classico stuccato e levigato di cm.3
di spessore, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati (bisellatura degli
spigoli), stuccato e levigato anche nelle coste viste, provvisto ove occorra di battente nello stesso materiale,
dei tagli particolari secondo l'esigenza dell'infisso e della muratura e posa con adeguata acquatura. La
tonalita del colore della pietra dovra essere omogenea e il materiale di 17 scelta. Il prezzo &€ comprensivo dei
tagli, gli sfridi, la muratura con adesivi per materiali lapidei e/o malta cementizia, la stilatura dei giunti con
malta/stucchi per fughe e la pulizia delle pietre con l'utilizzo di prodotti specifici anche nella fase finale
delle lavorazioni del cantiere.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 1,000 28,62 28,62 22,323
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 1,100 24,00 26,40/ 20,591
totale manodopera euro 55,02
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 kg 1,700 0,15 0,26| 0,203
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2 kg 0,410 0,80 0,33] 0,257
(E) [NP_09_01] Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato,
spessore 3 cm mq 1,050 69,00 72,45 56,509
totale materiali euro 73,04
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,040 3,75 0,15 0,117
totale noli euro 0,15
Sommano euro 128,21 100,000,
Spese Generali 15% * (128.21) euro 19,23
Sommano euro 147,44
Utili Impresa 10% euro 14,74
TOTALE eurof, m2 162,18
Nr. 39 TRAVERTINO SPESSORE CM.3_GOCCIOLATOIO_Fornitura e posa in opera di lastre lapidee per
AA_09_03 |soglie, davanzali. Le lastre dovranno essere in travertino classico stuccato e levigato di cm.3 di spessore,
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati (bisellatura degli spigoli), stuccato
e levigato anche nelle coste viste, provvisto ove occorra di battente nello stesso materiale, provvisto di
gocciolatoio scanalato (lavorazione speciale compresa nel prezzo), dei tagli particolari secondo 'esigenza
dell'infisso e della muratura e posa con adeguata acquatura. La tonalita del colore della pietra dovra essere
A RIPORTARE
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RIPORTO

Nr. 40
AA_09_04

omogenea e il materiale di 1~ scelta. Il prezzo € comprensivo dei tagli, gli sfridi, la muratura con adesivi per
materiali lapidei e/o malta cementizia, la stilatura dei giunti con malta/stucchi per fughe e la pulizia delle
pietre con l'utilizzo di prodotti specifici anche nella fase finale delle lavorazioni del cantiere.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro

MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2
(E) [NP_09_02] Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigoli leggermente smussati, incluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato,
spessore 3 cm con gocciolatoio con spessore 2/3 cm

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (136.32) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

TRAVERTINO_SPESSORE_CM.3_SINGOLA_BOCCIARDATURA_Fornitura e posa in opera di lastre
lapidee per pedate scalini. Le lastre dovranno essere in travertino classico stuccato e levigato di cm.3 di
spessore, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati (bisellatura degli
spigoli), stuccato e levigato anche nelle coste viste, provvisto ove occorra di battente nello stesso materiale,
della lavorazione a bocciardatura con lavorazione speciale della superfici con fasce lineari negli elementi
calpestabili al fine di rendere la superficie ANTISCIVOLO ai sensi di legge e/o come SEGNALE tattile a
pavimento percepibile anche dai non vedenti (una sola fascia linearie con larghezza di almeno 5/6 cm come
antisdrucciolo), dei tagli particolari secondo l'esigenza dell'infisso e della muratura e posa con adeguata
acquatura. La tonalita del colore della pietra dovra essere omogenea e il materiale di 17 scelta.
Il prezzo ¢ comprensivo dei tagli, gli sfridi, la muratura con adesivi per materiali lapidei e/o malta
cementizia, la stilatura dei giunti con malta/stucchi per fughe e la pulizia delle pietre con l'utilizzo di
prodotti specifici anche nella fase finale delle lavorazioni del cantiere.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata

ora
ora

kg

kg

mq

ora

m2

ora
ora

kg

1,100
1,100

1,700

0,410

1,050

0,040

1,100
1,100

1,700

28,62
24,00

0,15

0,80

74,00

3,75

31,48
26,40

57,88

0,26

0,33

77,70
78,29
0,15

0,15

136,32

20,45

156,77

15,68

172,45

28,62
24,00

0,15

31,48
26,40

57,88

0,26

23,093
19,366

0,191

0,242

56,998

0,110,

100,000

21,752
18,242

0,180

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 58,14
CG2 kg 0,410 0,80 0,33] 0,228
(E) [NP_09_03] Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigoli leggermente smussati, incluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato,
spessore 3 cm con bocciardatura 5 cm mq 1,050 82,00 86,10/ 59,494
totale materiali euro 86,69
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,040 3,75 0,15 0,104
totale noli euro 0,15
Sommano euro 144,72 100,000
Spese Generali 15% * (144.72) euro 21,71
Sommano euro 166,43
Utili Impresa 10% euro 16,64
TOTALE eurof, m2 183,07
Nr. 41 TRAVERTINO_SPESSORE_CM.3_DOPPIA_BOCCIARDATURA_Fornitura e posa in opera di lastre
AA_09_05 |lapidee per pedate scalini. Le lastre dovranno essere in travertino classico stuccato e levigato di cm.3 di
spessore, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati (bisellatura degli
spigoli), stuccato e levigato anche nelle coste viste, provvisto ove occorra di battente nello stesso materiale,
della lavorazione a bocciardatura con lavorazione speciale della superfici con fasce lineari negli elementi
calpestabili al fine di rendere la superficie ANTISCIVOLO ai sensi di legge e/o come SEGNALE tattile a
pavimento percepibile anche dai non vedenti (due fasce ravvicinate di almeno 3 cm ciascuna come segnale
di inizio e fine rampa), dei tagli particolari secondo l'esigenza dell'infisso e della muratura e posa con
adeguata acquatura. La tonalita del colore della pietra dovra essere omogenea e il materiale di 17 scelta.
Il prezzo & comprensivo dei tagli, gli sfridi, la muratura con adesivi per materiali lapidei e/o malta
cementizia, la stilatura dei giunti con malta/stucchi per fughe e la pulizia delle pietre con l'utilizzo di
prodotti specifici anche nella fase finale delle lavorazioni del cantiere.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 1,100 28,62 31,48 20,531
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 1,100 24,00 26,40| 17,218
totale manodopera euro 57,88
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 kg 1,700 0,15 0,26| 0,170
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2 kg 0,410 0,80 0,33] 0215
(E) [NP_09_04] Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigoli leggermente smussati, incluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato,
spessore 3 cm con doppia bocciardatura 5 cm m2 1,050 90,20 94,71| 61,769
totale materiali euro 95,30
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,040 3,75 0,15 0,098
totale noli euro 0,15
Sommano euro 153,33| 100,000
Spese Generali 15% * (153.33) euro 23,00
Sommano euro 176,33
Utili Impresa 10% euro 17,63
TOTALE eurof, m2 193,96
A RIPORTARE
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Nr. 42
AA_09_06

Nr. 43
AA_10_00

CIMASA_Fornitura e posa in opera di cimase in cotto /o in marmoresina del colore a scelta della DL, ad U
del tipo certificato antigelivo e muniti di gocciolatoio, per il completamento e finitura di parapetti opachi e
muretti di recinzione fino allo spessore interno di cm. 20, il prezzo ¢ comprensivo degli oneri di taglio a
macchina anche per la formazione di angoli e/o terminali, il fissaggio in opera con malta cementizia e/o
idoneo collante per esterni sul muretto preesistente in cls/laterizio avendo cura del perfetto allineamento/
planarita fra i singoli elementi, l'acquatura necessaria, la sigillatura delle fughe con apposita spatola
gommosa con malta e/o stucchi e/o sigillanti per fughe esterne avendo cura dell'uniformita dello spessore
delle fughe (4/5 mm), la pulizia dei giunti e degli elementi con l'utilizzo di prodotti specifici anche nella fase
finale delle lavorazioni del cantiere e quanto altro necessario per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNIEN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
(E) [TOS16_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata
CG2
(E) [NP_09_05] Cimasa in cotto ad U del tipo certificato ingelivo dimesione interna 13 cm

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (19.72) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

MANTO_COPERTURA _Fornitura e posa in opera di manto di copertura da realizzare su idonea struttura
esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come
definiti dalla norma UNI 8178, murate con malta cementizia ogni tre file oltre le prime due di gronda e
l'ultima di colmo (nessun maggiore onere verra riconosciuto qualora venisse richiesta e autorizzata la
posatura con collanti in schiume/malte chimiche e/o tasselli/ganci), compreso gli oneri per la perfetta
PULIZIA/RIPRISTINO del supporto inclinato per la preparazione alla posa delle tegole murate, la
formazione di colmi, diagonali, la fornitura di bocchette di areazione con rete antinsetto e altri pezzi speciali
(tipo aereatore, colmo, ecc), la sistemazione delle converse, i pezzi speciali.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI

ora
ora

kg

kg
ml

ora

ml

ora
ora
ora
ora

0,250
0,250

0,350

0,100
1,050

0,035

0,150
0,060
0,200
0,200

28,62
24,00

0,15

0,80
6,00

3,75

7,16
6,00

13,16

0,05

0,08
6,30

6,43
0,13
0,13

19,72
2,96

22,68
2,27

24,95

28,62
28,62
26,61
24,00

4,29
1,72
5,32
4,80

16,13

36,308
30,426

0,254

0,406
31,947

0,659

100,000

19,212

7,703
23,824
21,496

A RIPORTARE

16,13
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unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 16,13
(E) [TOS16_PR.P20.001.004] Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola portoghese (14 pz a
mq) cad 14,000 0,35 4,90| 21,944
(E) [TOS16_PR.P20.001.005] Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Colmo tegola portoghese (3 pz
a metro) cad 0,250 0,66 0,17 0,761
(E) [TOS16_PR.P20.001.006] Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Aeratore Portoghese cad 0,120 6,13 0,74/ 3,314
totale materiali euro 5,81
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,060 3,75 0,23 1,030
totale noli euro 0,23
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(A) [TOS16_PR.P09.004.001] Malta bastarda confezionata in cantiere per muratura dosata con 200 kg di
calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
di cui MDO= 36.676%; MAT= 41.635%; ATT= 0.737%; m3 0,002 79,38 0,16/ 0,717
totale altre forniture e prestazioni euro 0,16
Sommano euro 22,33| 100,000
Spese Generali 15% * (22.33) euro 3,35
Sommano euro 25,68
Utili Impresa 10% euro 2,57
TOTALE euro| m?2 28,25
Nr. 44 CANALI DI GRONDA IN RAME_Fornitura e posa in opera di canali di gronda a sezione semicircolare in
AA_10_01 |rame dello spessore 8/10 e sviluppo massimo di 33 cm, dello sviluppo indicato dal progetto, compreso
l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate/rivettate a doppia fila di ribattini di rame e
saldatura con apposita pasta sigillante, le cicogne di rame murate e chiodate e/o inghisate poste ad interasse
non superiore a mt. 1,00, le legature con filo di rame, i pezzi speciali di ogni tipo (curve, boccolotto,
terminali, ecc). Il prezzo & comprensivo degli oneri di taglio a macchina anche per la formazione di angoli e/
o terminali, il fissaggio in opera, la sigillatura, la pulizia dei giunti e degli elementi con l'utilizzo di prodotti
specifici anche nella fase finale delle lavorazioni del cantiere e quanto altro necessario per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria di livello superiore ora 0,300 24,22 7,27 23,324
(E) [TOS16_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3* categoria ora 0,250 20,23 5,06/ 16,234
totale manodopera euro 12,33
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P35.003.003] Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite ferro @ 6 mm. cad 0,800 0,20 0,16 0,513
(E) [NP_10_02] Lastra in rame lavorata per la realizzazioni di canali e/o tubi kg 0,990 12,00 11,88 38,114
(E) [NP_10_01] Stafta per gronda in rame sagomata nello svilupp di millimetri di 50 (38 - 45 - 50) Si tratta
di una staffa per gronda in rame sagomata, conosciuta anche come cicogna per doccia. Si utilizza per
sostenere i canali di gronda della tua casa, disponibile sagomata per gronde in rame sviluppo mm 38, 45
oppure 50. La staffa per gronda in rame sagomata & realizzata in rame con uno spessore di venti decimi di
millimetro. Il montaggio di questa staffa per gronda in rame, si effettua tramite tasselli direttamente sul
solaio. n. 1,000 6,72 6,72| 21,559
totale materiali euro 18,76
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,020 3,75 0,08 0,257
totale noli euro 0,08
Sommano euro 31,17| 100,000
Spese Generali 15% * (31.17) euro 4,68
Sommano euro 35,85
Utili Impresa 10% euro 3,59
A RIPORTARE 39,44
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IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 39,44
TOTALE euro m 39,44
Nr. 45 TERMINALI_GHISA_Fornitura e posa di terminali in ghisa, dritto o a stivale, di lunghezza massima ml.
AA_10_04 2,00, di sezione circolare diametro mm.100 completo e verniciato in nero. Il prezzo & comprensivo del
collegamento al piede del pozzetto ed al pluviale, staffe di fissaggio a interasse di minimo 1 mt, opere
murarie, la verniciatura completa e la stuccatura. Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o
trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a
norma), il calo ed il sollevamento in alto degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano
dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con
carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la
raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria di livello superiore ora 0,500 24,22 12,11 13,048
(E) [TOS16_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3* categoria ora 0,250 20,23 5,06 5,452
totale manodopera euro 17,17
MATERIALI
(E) [NP_10_03] Terminale in ghisa del diametro di 100 mm di 2 ml completo e verniciato in nero n. 1,000 64,86 64,86/ 69,885
(E) [NP_10_04] Staffa in acciaio pesante completo di tassello e collare n. 2,000 5,37 10,74, 11,572
totale materiali euro 75,60
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,043
totale noli euro 0,04
Sommano euro 92,81| 100,000
Spese Generali 15% * (92.81) euro 13,92
Sommano euro 106,73
Utili Impresa 10% euro 10,67
TOTALE euro n. 117,40
Nr. 46 COMIGNOLO_Fornitura e posa di comignolo standard in cls vibrocompresso con crociera superiore anti
AA_10_05 |vento composto da 3 o 4 elementi, in base alle dimensioni, separati da sovrapporre antivento delle
dimensioni di circa da cm 53*53 (3pezzi+terminale) cm 61%71 (4pezzi+terminale) con malta cementizia
per murature completo della stuccatura e perfetta sigillatura sulla cassetta in muratura gia realizzata (vedi
altra voce).
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria di livello superiore ora 0,690 24,22 16,711 13,109
(E) [TOS16_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3* categoria ora 0,630 20,23 12,74 9,995
totale manodopera euro 29,45
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P09.014.003] Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M 10, sfusa
per silos kg 25,000 0,04 1,00 0,784
(E) [NP_10_05] Comignolo standard in cemento anti vento da dimensioni 53x53 o 64x64 in cls
vibrocompresso con crociera superiore anti vento composto da 3 o 4 elementi, in base alle dimensioni,
separati da sovrapporre N 1,000 96,90 96,90| 76,018
totale materiali euro 97,90
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,030 3,75 0,11 0,086
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
A RIPORTARE 127,46
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ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 127,46
1 mese ora 0,012 1,06 0,01 0,008
totale noli euro 0,12
Sommano euro 127,47 100,000
Spese Generali 15% * (127.47) euro 19,12
Sommano euro 146,59
Utili Impresa 10% euro 14,66
TOTALE euro n. 161,25
Nr. 47 PARAPETTO/CORRIMANI_INTERNI_Fornitura e posa in opera di parapetto con corrimano in ferro e
AA_11_01 |solo corrimano in ferro per entrambi i lati delle scale comuni (parapetto con corrimano nel lato esterno scale
/ solo corrimano nel lato interno scale) come indicato in progetto, in metallo scatolare, tubolare, piatto a L, a
T e di ogni altro tipo di profilato indicato, adeguatamente saldato e spazzolato al fine di eliminare ogni
scabrosita o parte tagliente, fissato opportunamente alla parete di supporto con le opere murarie necessarie il
fissaggio delle zanche metalliche di supporto mediante inghisaggio con resina chimica (resine epossidiche
bicomponenti con foro D 16/24 profondita circa 20/25 cm), il tutto al fine di fissare gli elementi al supporto
in modo da evitare brandimenti di sorta, verniciato con una mano di fondo antiruggine (pittura di fondo per
ferro oleofenilica al minio di piombo) e due di smalto sintetico a base di resine scriliche del colore a scelta
della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni di progetto e della D.L. Gli elementi dovranno avere le seguenti caretteristiche di sicurezza:
parapetto scala - altezza minima dal piano di calpestio mt.1,05, spazi vuoti non traversabili da una sfera con
diam. di cm 10 e tubolare corrimano scala - altezza minima dal piano di calpestio mt.0,90 - diametro 4 cm.
e distanza dalla parete 5 cm.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,62 1,43| 27,032
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,050 24,00 1,20 22,684
totale manodopera euro 2,63
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P40.020.002] Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) kg 0,002 23,80 0,05 0,945
(E) [TOS16_PR.P40.021.001] Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale cad 0,002 57,05 0,11 2,079
(E) [TOS16_PR.P40.021.002] Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 0,010 1,13 0,01 0,189
(E) [TOS16_PR.P06.009.003] Profilati tubolari quadri o rettangolari 40x30 mm, spessore 30/10 di mm kg 1,050 1,41 1,48| 27,977
(E) [TOS16_PR.P26.114.003] Pitture di fondo per ferro oleofenolica al minio di piombo 1 0,020 15,10 0,30 5,671
(E) [TOS16_PR.P26.115.002] Smalto sintetico a base di resine acriliche Colori di base correnti (p.s. 1,30) 1 0,020 15,84 0,32 6,049
totale materiali euro 2,27
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,100 3,75 0,38 7,183
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 0,003 1,88 0,01 0,189
totale noli euro 0,39
Sommano euro 5,29| 100,000
Spese Generali 15% * (5.29) euro 0,79
Sommano euro 6,08
Utili Impresa 10% euro 0,61
TOTALE euro| kg 6,69
Nr. 48 PARAPETTI/CHIUSURE_FACCIATE_Fornitura e posa in opera di parapetti/chiusure in ferro per balconi/
AA_11_02 |portefinestre come indicato in progetto, in metallo scatolare, tubolare, piatto a L, a T e di ogni altro tipo di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa
ANALISI DEI PREZZI




pag. 33

DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
profilato indicato, adeguatamente saldato e spazzolato al fine di eliminare ogni scabrosita o parte tagliente,
fissato opportunamente al supporto con le opere murarie necessarie il fissaggio delle zanche metalliche di
supporto mediante inghisaggio con resina chimica (resine epossidiche bicomponenti con foro D 16/24
profondita circa 30 cm), il tutto al fine di fissare gli elementi al supporto in modo da evitare brandimenti di
sorta, verniciato con due mani di fondo antiruggine (pittura di fondo per ferro oleofenilica al minio di
piombo) e due di smalto sintetico a base di resine scriliche del colore a scelta della D.L., ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto e della D.L.
Gli elementi dovranno avere le seguenti caretteristiche di sicurezza: Altezza minima dal piano di calpestio
mt.1,05, spazi vuoti non traversabili da una sfera con diam. di cm 10.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,041 28,62 1,17| 24,174
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,041 24,00 0,98 20,248
totale manodopera euro 2,15
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P40.020.002] Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) kg 0,002 23,80 0,05 1,033
(E) [TOS16_PR.P40.021.001] Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale cad 0,002 57,05 0,11 2,273
(E) [TOS16_PR.P40.021.002] Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 0,010 1,13 0,01 0,207
(E) [TOS16_PR.P06.009.003] Profilati tubolari quadri o rettangolari 40x30 mm, spessore 30/10 di mm kg 1,050 1,41 1,48| 30,579
(E) [TOS16_PR.P26.114.003] Pitture di fondo per ferro oleofenolica al minio di piombo 1 0,022 15,10 0,33 6,818
(E) [TOS16_PR.P26.115.002] Smalto sintetico a base di resine acriliche Colori di base correnti (p.s. 1,30) 1 0,020 15,84 0,32| 6,612
totale materiali euro 2,30
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,100 3,75 0,38 7,851
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 0,003 1,88 0,01 0,207
totale noli euro 0,39
Sommano euro 4,84| 100,000
Spese Generali 15% * (4.84) euro 0,73
Sommano euro 5,57
Utili Impresa 10% euro 0,56
TOTALE euro| kg 6,13
Nr. 49 FINESTRE-LEGNO_UNA-ANTA_TAPPARELLA-PVC_VETRO-ANTICADUTA-BASSO_Fornitura e
AA_12_01_0|posa di infisso in legno (finestra) a una sola anta con marcatura CE (UNI EN 14351-1) con tapparella in

1

PVC secondo le indicazioni progettuali vedi abaco infissi/relazione tecnica, di qualunque dimensione
(adimensionale) ma compatibili al controtelaio monoblocco (tapparella avvolgibile e cassonetto in vista
tradizionale) in metallo gia installato (qualora limpresa esecutrice non giudichi idoneo il controtelaio
precedentemente murato, dovra, a proprie spese, smurare il controtelaio esistente, fornire il nuovo
controtelaio e murarlo perfettamente , il tutto compreso ogni opera, onere, materiale e quanto altro
necessario per rendere l'opera completa ed a perfetta regola d'arte), linfisso & compreso di telaio in legno di
pino di Svezia al naturale trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento
impregnante fungicida e antimuffa, cornici/coprifilo sui 4 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera
con vetrature secondo UNI7697 per edifici residenziali (vetrocamera posta nella parte bassa dell'infisso di
sicurezza contro la caduta nel vuoto) sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
sistema di apertura automatico per infissi a vasistas ad azione manuale con sistema di bloccaggio in acciaio
e sistema di sicurezza del braccetto reggi anta a innesto e sgancio manuale (UNI EN 13126-5 e ssmmii),
delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi e di posa al
rustico secondo il controtelaio esistente, con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi
telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mqK
(secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di
tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla
CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN
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Nr. 50
AA_12_01_0
2

12210);
la voce ¢ comprensiva della fornitura e posa di tapparella in PVC con etichetta marcatura CE (UNI EN
13659 e ssmmii) realizzato con prodotti con granulo CERTIFICATO a assenza di piombo e con grado
Vicat (temperatura di rammolimento superiore a 80°) comprensivo della posa del kit accessori per
tapparelle a comando MANUALE con il supporto (a murare e/o adatto all'apposito alloggiamento del
controtelaio esistente), con cuscinetti, puleggia, fondello, rullo (per guida ad U metallica gia presente nel
controtelaio monoblocco installato), guida cinghia, avvolgitore (a murare e/o adatto all'apposito
alloggiamento del controtelaio esistente), cintino di manovra, stecca d'attacco con allacci per rullo, profilo
terminale eventualmente rinforzato, cintino di attacco e tappi di arresto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_01] Finestra in legno a una anta con apertura vasistas nella parte alta e fissa nella parte bassa
(in quasta vetrocamenra sicurezza anticaduta) con cornice coprifilo sui 4 lati_telaio in legno di pino di
Svezia al naturale trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante
fungicida e antimuffa, cornici/coprifilo sui 4 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature
secondo UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone,
profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
sistema di apertura automatico per infissi a vasistas ad azione manuale con sistema di bloccaggio in acciaio
e sistema di sicurezza del braccetto reggi anta a innesto e sgancio manuale (UNI EN 13126-5 e ssmmii),
con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi telaio/vetrocamera al fine di rispettare le
prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mgK (secondo le caratteristiche indicate nella
relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE
5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al
carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNIEN 12210);
(E) [TOS16_PR.P70.014.001] CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta,
cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato,
manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro
necessario al corretto funzionamento.
(E) [NP_12_1_2] Integrazione con vetrocamera di sicurezza per rischio anticaduta nel vuoto

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (597.47) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

FINESTRE-LEGNO_DUE-ANTE_TAPPARELLA-PVC_Fornitura e posa di infisso in legno (finestra) a
due ante con marcatura CE (UNI EN 14351-1) con tapparella in PVC secondo le indicazioni progettuali
vedi abaco infissi/relazione tecnica, di qualunque dimensione (adimensionale) ma compatibili al
controtelaio monoblocco (tapparella avvolgibile e cassonetto in vista tradizionale) in metallo gia installato
(qualora l'impresa esecutrice non giudichi idoneo il controtelaio precedentemente murato, dovra, a proprie
spese, smurare il controtelaio esistente, fornire il nuovo controtelaio e murarlo perfettamente , il tutto
compreso ogni opera, onere, materiale e quanto altro necessario per rendere I'opera completa ed a perfetta
regola d'arte), linfisso ¢ compreso di telaio in legno di pino di Svezia al naturale trattato con vernice
protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa, cornici/
coprifilo sui 4 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature secondo UNI7697 per edifici
residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente

ora
ora
ora

m2

mZ

m2

ora

m2

1,100
1,000
1,000

1,000

1,000
0,500

0,220

21,83 24,01
21,83 21,83

19,47 19,47

65,31

469,65 469,65

44,00 44,00
35,36 17,68

531,33
3,75 0,83
0,83

597,47
89,62

687,09
68,71

755,80

4,019
3,654
3,259

78,606

7,364
2,959

0,139

100,000
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Nr. 51
AA_12_01_0
3

fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno (UNI EN 13126-5 e ssmmii),
delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi e di posa al
rustico secondo il controtelaio esistente, con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi
telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mqK
(secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di
tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla
CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN
12210);
la voce ¢ comprensiva della fornitura e posa di tapparella in PVC con etichetta marcatura CE (UNI EN
13659 e ssmmii) realizzato con prodotti con granulo CERTIFICATO a assenza di piombo e con grado
Vicat (temperatura di rammolimento superiore a 80°) comprensivo della posa del kit accessori per
tapparelle a comando MANUALE con il supporto (a murare e/o adatto all'apposito alloggiamento del
controtelaio esistente), con cuscinetti, puleggia, fondello, rullo (per guida ad U metallica gia presente nel
controtelaio monoblocco installato), guida cinghia, avvolgitore (a murare e/o adatto all'apposito
alloggiamento del controtelaio esistente), cintino di manovra, stecca d'attacco con allacci per rullo, profilo
terminale eventualmente rinforzato, cintino di attacco e tappi di arresto.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_02] Finestra a due ante con cornice coprifilo sui 4 lati_telaio in legno di pino di Svezia al
naturale trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante fungicida
e antimuffa, cornici/coprifilo sui 4 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature secondo
UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno (UNI
EN 13126-5 e ssmmii), con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi telaio/
vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mqK (secondo le
caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di tenuta
all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla CLASSE 2
(UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN 12210);
(E) [TOS16_PR.P70.014.001] CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta,
cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato,
manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quantaltro
necessario al corretto funzionamento.

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (436.43) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

PORTAFINESTRA-LEGNO_UNA-ANTA_TAPPARELLA-PVC_Fornitura e posa di infisso in legno
(portafinestra) a una sola anta con marcatura CE (UNI EN 14351-1) con tapparella in PVC secondo le
indicazioni progettuali vedi abaco infissi/relazione tecnica, di qualunque dimensione (adimensionale) ma
compatibili al controtelaio monoblocco (tapparella avvolgibile e cassonetto in vista tradizionale) in metallo
gia installato (qualora l'impresa esecutrice non giudichi idoneo il controtelaio precedentemente murato,
dovra, a proprie spese, smurare il controtelaio esistente, fornire il nuovo controtelaio e murarlo
perfettamente , il tutto compreso ogni opera, onere, materiale e quanto altro necessario per rendere l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte),

ora
ora
ora

m2

m2

ora

m2

0,700
0,900
0,900

1,000

1,000

0,220

21,83 15,28
21,83 19,65
19,47 17,52

52,45

339,15 339,15

44,00 44,00
383,15
3,75 0,83
0,83

436,43
65,46

501,89
50,19

552,08

3,501
4,502
4,014

77,710

10,082

0,190

100,000
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Nr. 52

l'infisso ¢ compreso di telaio in legno di pino di Svezia al naturale trattato con vernice protettiva del colore a
scelta della DL previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa, cornici/coprifilo sui 4 lati della stessa
essenza tipologia, vetrocamera con vetrature secondo UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio,
maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno (UNI EN 13126-5 e ssmmii), adeguata battuta inferiore
anche ai sensi del DM 236/89, delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate
nell'abaco degli infissi e di posa al rustico secondo il controtelaio esistente, con spessori indicati dal
produttore dell'infisso nei singoli elementi telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di
trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mqK (secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex
legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN
12208), permeabilita all'aria pari almeno alla CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento
pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN 12210);

la voce ¢ comprensiva della fornitura e posa di tapparella in PVC con etichetta marcatura CE (UNI EN
13659 e ssmmii) realizzato con prodotti con granulo CERTIFICATO a assenza di piombo e con grado
Vicat (temperatura di rammolimento superiore a 80°) comprensivo della posa del kit accessori per
tapparelle a comando MANUALE con il supporto (a murare e/o adatto all'apposito alloggiamento del
controtelaio esistente), con cuscinetti, puleggia, fondello, rullo (per guida ad U metallica gia presente nel
controtelaio monoblocco installato), guida cinghia, avvolgitore (a murare e/o adatto all'apposito
alloggiamento del controtelaio esistente), cintino di manovra, stecca d'attacco con allacci per rullo, profilo
terminale eventualmente rinforzato, cintino di attacco e tappi di arresto.

Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.

Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_03] Porta-finestra in legno a una anta con cornice coprifilo sui 3 lati_telaio in legno di pino di
Svezia al naturale trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante
fungicida e antimuffa, cornici/coprifilo sui 3 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature
secondo UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone,
profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno
(UNI EN 13126-5 e ssmmii), adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, delle dimensioni
architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi e di posa al rustico secondo
il controtelaio esistente, con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi telaio/
vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mqgK (secondo le
caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di tenuta
all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla CLASSE 2
(UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN 12210);
(E) [TOS16_PR.P70.014.001] CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta,
cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato,
manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quantaltro
necessario al corretto funzionamento.

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (351.30) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

PORTAFINESTRA-LEGNO_DUE-ANTE_TAPPARELLA-PVC_Fornitura e posa di infisso in legno

ora
ora
ora

m2

m2

ora

m2

1,100
0,800
0,800

1,000

1,000

0,220

21,83 24,01
21,83 17,46
19,47 15,58

57,05

249,42 249,42

44,00 44,00
293,42
3,75 0,83
0,83

351,30
52,70

404,00
40,40

444,40

6,835
4,970
4,435

70,999

12,525

0,236

100,000
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AA_12_01_0
4

(portafinestra) a due ante con marcatura CE (UNI EN 14351-1) con tapparella in PVC secondo le
indicazioni progettuali vedi abaco infissi/relazione tecnica, di qualunque dimensione (adimensionale) ma
compatibili al controtelaio monoblocco (tapparella avvolgibile e cassonetto in vista tradizionale) in metallo
gia installato (qualora l'impresa esecutrice non giudichi idoneo il controtelaio precedentemente murato,
dovra, a proprie spese, smurare il controtelaio esistente, fornire il nuovo controtelaio e murarlo
perfettamente , il tutto compreso ogni opera, onere, materiale e quanto altro necessario per rendere l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte), linfisso & compreso di telaio in legno di pino di Svezia al naturale
trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante fungicida e
antimuffa, cornici/coprifilo sui 3 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature secondo
UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno (UNI
EN 13126-5 e ssmmii), adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, delle dimensioni
architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi e comprensivo della posa al
rustico secondo il controtelaio esistente, con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi
telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mgK
(secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di
tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla
CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN
12210); la voce & comprensiva della fornitura e posa di tapparella in PVC con etichetta marcatura CE (UNI
EN 13659 e ssmmii) realizzato con prodotti con granulo CERTIFICATO a assenza di piombo e con grado
Vicat (temperatura di rammolimento superiore a 80°) comprensivo della posa del kit accessori per
tapparelle a comando MANUALE con il supporto (a murare e/o adatto all'apposito alloggiamento del
controtelaio esistente), con cuscinetti, puleggia, fondello, rullo (per guida ad U metallica gia presente nel
controtelaio monoblocco installato), guida cinghia, avvolgitore (a murare e/o adatto all'apposito
alloggiamento del controtelaio esistente), cintino di manovra, stecca d'attacco con allacci per rullo, profilo
terminale eventualmente rinforzato, cintino di attacco e tappi di arresto.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_04] Portafinestra a due ante con cornice coprifilo sui 3 lati_telaio in legno di pino di Svezia al
naturale trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante fungicida
e antimuffa, cornici/coprifilo sui 3 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature secondo
UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno (UNI
EN 13126-5 e ssmmii), adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, delle dimensioni
architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi e di posa al rustico secondo
il controtelaio esistente, con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi telaio/
vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mgK (secondo le
caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza di tenuta
all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla CLASSE 2
(UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN 12210);
(E) [TOS16_PR.P70.014.001] CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta,
cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato,
manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quantaltro
necessario al corretto funzionamento.

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (291.74) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

ora
ora
ora

m2

m2

ora

0,700
0,675
0,675

1,000

1,000

0,220

21,83
21,83
19,47

15,28
14,74
13,14

43,16

203,75 203,75

44,00

3,75

3

44,00

247,75

0,83

0,83

291,74

43,76

35,50
33,55

5,238
5,052
4,504

69,840

15,082

0,284

100,000
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Nr. 53
AA_12_01_0
5

Nr. 54
AA_12_01_0
6

TOTALE euro

FINESTRE-ALLUMINIO_ AUTOCLAVE_ UNA-ANTA_Fornitura e posa di infisso in alluminio
elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero
ante indicate nell'abaco degli infissi/relazione tecnica, linfisso & compreso di telaio in alluminio
elettrocolorato del colore a scelta della DL con spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio,
cornici/coprifilo sui 4 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti
comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
sistema di apertura automatico per infissi a vasistas ad azione manuale con sistema di bloccaggio in acciaio
e sistema di sicurezza del braccetto reggi anta a innesto e sgancio manuale (UNI EN 13126-5 e ssmmii), la
voce comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare
una mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico", il fissaggio del
controtelaio/infisso tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano muratura.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_05] Finestra_alluminio_vasistas_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura
CE compreso di telaio in alluminio elettrocolorato colorato, con spigoli arrotondati o para spigoli di
sicurezza, controtelaio cornici/coprifilo sui 4 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature
secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso
di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco
e sostegno, sistema di apertura automatico per infissi a vasistas ad azione manuale con sistema di
bloccaggio in acciaio e sistema di sicurezza del braccetto reggi anta a innesto e sgancio manuale (UNI EN
13126-5 e ssmmii) complete di zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e infisso alla spalletta del
vano muratura.
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg

totale materiali euro

NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (316.12) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

FINESTRE-ALLUMINIO_ SCALE_ UNA-ANTA_Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a
una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate
nell'abaco degli infissi/relazione tecnica, l'infisso € compreso di telaio in alluminio elettrocolorato del colore
a scelta della DL con spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza,controtelaio, cornici/coprifilo sui 4 lati
interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti comuni di edifici

m2

ora
ora
ora
ora

m2
Tn

ora

ora

ora

m2

0,000
0,000
0,540
0,540

1,000
0,200

0,001

0,220

1,420

0,200

21,83
19,47
28,62
24,00

281,71
11,00

87,00

369,05

0,00
0,00
15,45
12,96

28,41

281,71
2,20

0,09
284,00

0,83

2,67
0,21
3,71

316,12
47,42

363,54
36,35

399,89

0,000
0,000
4,887
4,100

89,115
0,696

0,028

0,263

0,845

0,066

100,000
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
residenziali ma con la parte bassa di sicurezza contro la caduta nel vuoto, sigillate tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura,
ferramenta di attacco e sostegno, sistema di apertura a anta (UNI EN 13126-5 e ssmmii), la voce
comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare una
mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico", il fissaggio del
controtelaio/infisso tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano muratura.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C' ora 0,000 21,83 0,00 0,000
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E' ora 0,000 19,47 0,00 0,000
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,540 28,62 15,45 5,046
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,540 24,00 12,96| 4,232
totale manodopera euro 28,41
MATERIALI
(E) [NP_12_06] Finestra_alluminio_alta_libro_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura
CE compreso di telaio in alluminio elettrocolorato colorato con spigoli arrotondati o para spigoli di
sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui 4 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature
secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali ma con la parte bassa di sicurezza contro la caduta
nel vuoto, sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente
fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, sistema di apertura a anta (UNI
EN 13126-5 e ssmmii), zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e infisso alla spalletta del vano
muratura. m2 1,000 271,71 271,71 88,733
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,203 11,00 2,231 0,728
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg Tn 0,001 87,00 0,09/ 0,029
totale materiali euro 274,03
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,220 3,75 0,83 0,271
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,450 1,88 2,73 0,892
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,200 1,06 0,21 0,069
totale noli euro 3,77
Sommano euro 306,21| 100,000,
Spese Generali 15% * (306.21) euro 45,93
Sommano euro 352,14
Utili Impresa 10% euro 35,21
TOTALE eurof m2 387,35
Nr. 55 PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_ UNA-ANTA
AA_12_01_0|Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni

7

architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi/relazione tecnica, l'infisso ¢
compreso di telaio in alluminio elettrocolorato del colore a scelta della DL con spigoli arrotondati o para
spigoli di sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato,
vetrature secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma,
senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta
di attacco e sostegno, adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, sistema di apertura a anta
(UNI EN 13126-5 e ssmmii), la voce comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano
muratura a misura, al fine di formare una mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto
"architettonico", il fissaggio del controtelaio/infisso tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano muratura.

Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Nr. 56
AA_12_01_0
8

i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.

Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_07] Porta alluminio/vetro a un anta_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con
marcatura CE compreso di telaio in alluminio elettrocolorato colorato con spigoli arrotondati o para spigoli
di sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature
secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso
di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco
e sostegno, adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, sistema di apertura a anta (UNI EN
13126-5 e ssmmii), zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio/infisso alla spalletta del vano muratura.
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25kg

totale materiali euro

NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (296.21) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_SISTEMA-ANTIPANICO_ UNA-ANTA_Fornitura e posa di
infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/
altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi/relazione tecnica ad apertura verso l'esterno,
l'infisso & compreso di telaio in alluminio elettrocolorato del colore a scelta della DL con spigoli arrotondati
o para spigoli di sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in alluminio
elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio,
maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, sistema apertura interna antipanico costituito da leva
interna e comando a maniglia integrato esterno con attestati di certificazione/marchio ben visibile CE e
istruzioni per le future manutenzioni programmate, ferramenta di attacco e sostegno, adeguata battuta
inferiore anche ai sensi del DM 236/89, sistema di apertura a anta (UNI EN 13126-5 e ssmmii), la voce
comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare una
mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico", il fissaggio del
controtelaio/infisso tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano muratura.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'

ora
ora
ora
ora

m2

Tn

ora

ora

ora

m2

ora
ora

0,000
0,000
0,540
0,540

1,000
0,203

0,001

0,220

1,450

0,200

0,000
0,000

21,83
19,47
28,62
24,00

0,00
0,00
15,45
12,96

28,41

261,71 261,71

11,00

87,00

2,23

0,09

264,03

0,83

2,73
0,21

3,77

296,21
44,43

340,64

34,06

374,70

21,83
19,47

0,00
0,00

0,000
0,000
5,216
4,375

88,353
0,753

0,030

0,280,

0,922

0,071

100,000

0,000
0,000
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Nr. 57
AA_12_01_0
9

(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_08] Porta alluminio/vetro a un anta con maniglione antipanico_Infisso in alluminio
elettrocolorato a una anta con marcatura CE ad apertura verso l'esterno compreso di telaio in alluminio
elettrocolorato colorato con spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui
3 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti comuni di edifici
residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente
fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, con sistema antipanico costituito
da leva interna e comando a maniglia integrato esterno con attestati di certificazione/marchio ben visibile
CE e istruzioni per le future manutenzioni programmate, ferramenta di attacco e sostegno, adeguata battuta
inferiore anche ai sensi del DM 236/89, sistema di apertura a anta (UNI EN 13126-5 e ssmmii), la voce
comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare una
mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico", zanche e/o viti per il
fissaggio del controtelaio e infisso alla spalletta del vano muratura.
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25kg

totale materiali euro

NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (346.24) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_DUE-ANTE_Fornitura e posa di infisso in alluminio
elettrocolorato a due ante asimmetriche con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza
e numero ante indicate nell'abaco degli infissi/relazione tecnica, l'infisso ¢ compreso di telaio in alluminio
elettrocolorato del colore a scelta della DL con spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio,
cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti
comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, elettro-serratura con maniglia interna per
comando apertura dai citofoni degli appartamenti e con chiave, ferramenta di attacco e sostegno,
chiudiporta aerodinamico con fermo chiusura spinta regolabile, levette per I'azionamento delle aste verticali
con sistema di aggancio superiore/inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio e
controbocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio e controbocchetta inferiore con boccola a
pavimento in plastica nera, ferramenta di attacco e sostegno, pomello esterno, sistema di apertura a anta
(UNI EN 13126-5 e ssmmii), la voce comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano
muratura a misura, al fine di formare una mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto
"architettonico", il fissaggio del controtelaio/infisso tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano muratura e
l'installazione delle controbocchette a pavimento

Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.

Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato

ora
ora

m2
Tn

ora

ora

ora

m2

ora
ora
ora

0,540
0,540

1,000
0,203

0,001

0,220

1,450

0,200

0,000
0,000
0,540

28,62
24,00

311,74
11,00

87,00

3,75

1,88

1,06

21,83
19,47
28,62

15,45
12,96

28,41

311,74
2,23

0,09
314,06

0,83

2,73
0,21
3,77

346,24
51,94

398,18
39,82

438,00

0,00
0,00
15,45

4,462
3,743

90,036
0,644

0,026

0,240

0,788

0,061

100,000

0,000
0,000
5,265

A RIPORTARE

15,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

15,45

Nr. 58
AA_12_01_1
0

(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro

MATERIALI
(E) [NP_12_09] Porta alluminio/vetro a due ante_Infisso in alluminio elettrocolorato a due ante
asimmetriche con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate
nell'abaco degli infissi/relazione tecnica compreso di telaio in alluminio elettrocolorato colorato con spigoli
arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in alluminio
elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio,
maniglia, elettro-serratura con maniglia interna per comando apertura dai citofoni degli appartamenti e con
chiave, ferramenta di attacco e sostegno, chiudiporta aerodinamico con fermo chiusura spinta regolabile,
levette per l'azionamento delle aste verticali con sistema di aggancio superiore/inferiore anta passiva con
asta verticale con puntale in acciaio e controbocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio e
controbocchetta inferiore con boccola a pavimento in plastica nera, ferramenta di attacco e sostegno,
pomello esterno, sistema di apertura a anta (UNI EN 13126-5 e ssmmii), zanche e/o viti per il fissaggio del
controtelaio e infisso alla spalletta del vano muratura
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg

totale materiali euro

NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (293.44) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

PORTA-BASCULANTE_BOXAUTO_Fornitura e posa di porta basculante in lamiera gracata zincata
verniciata a polveri per esterni con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e
numero ante indicate nell'abaco degli infissi/relazione tecnica, con anta mobile debordante in lamiere
zincata grecata verniciata a polveri per esterni nei colori a scelta della DL di spessore 6/10 e/o 8/10 con un
tubolare perimetrale 60mm con feritoie ad asole al fine di raggiungere la corretta aereazione di legge (1/100
della superficie del box) e una parte a telaio fisso composto da profili in lamiera zincata di spessore 12/10
ove sono posti i contrappesi laterali in guide di scorrimento con funi d'acciaio certificate e carrucole a
cuscinetto con carter di sicurezza a copertura, controtelaio, sistema anticaduta (paracadute) contro la rottura
delle funi laterali nel rispetto della norma UNI EN 13241-1., coprifili nel medesimo colore della porta,
completa di maniglie per basculante superiore e inferiore esterna, maniglia per basculante inferiore interna
con campana e con serratura singola con maniglia interna e con cilindro tipo YALE la voce comprende la
formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare una mazzetta la
finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico"”, il fissaggio del controtelaio/infisso
tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano muratura.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI
(E) [NP_12_10] Basculante porta garage colorato con feritoia in alto e in basso_porta basculante in lamiera

ora

m2
Tn

ora

ora

ora

m2

ora
ora

0,540

1,000
0,205

0,002

0,220

1,455

0,205

0,540
0,540

24,00

12,96

28,41

258,81 258,81

11,00

87,00

3,75

1,88

1,06

2,26

0,17

261,24

0,83

2,74
0,22

3,79

293,44

44,02

337,46

33,75

371,21

28,62
24,00

15,45
12,96

28,41

4,417

88,199
0,770

0,058

0,283

0,934

0,075

100,000

17,535
14,709

A RIPORTARE

28,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

28,41

Nr. 59
AA_12_01_1
1

gracata zincata verniciata a polveri per esterni con marcatura CE con anta mobile debordante in lamiere
zincata grecata verniciata a polveri per esterni colorata di spessore 6/10 e/o 8/10 con un tubolare perimetrale
60mm con feritoie ad asole al fine di raggiungere la corretta aereazione di legge (1/100 della superficie del
box) e una parte a telaio fisso composto da profili in lamiera zincata di spessore 12/10 ove sono posti i
contrappesi laterali in guide di scorrimento con funi d'acciaio certificate e carrucole a cuscinetto con carter
di sicurezza a copertura, controtelaio, sistema anticaduta (paracadute) contro la rottura delle funi laterali nel
rispetto della norma UNI EN 13241-1., coprifili nel medesimo colore della porta, completa di maniglie per
basculante superiore e inferiore esterna, maniglia per basculante inferiore interna con campana e con
serratura singola con maniglia interna e con cilindro tipo YALE, zanche e/o viti per il fissaggio del
controtelaio e porta alla spalletta del vano muratura

(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia

(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25kg

totale materiali euro

NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (88.11) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

PORTA-ZINCATA-VERNICIATA_DUE-ANTE_Fornitura e posa di porta in lamiera e telaio in realizzato
in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a polveri per esterni a due ante asimmetriche con marcatura
CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi/
relazione tecnica,porta in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri termoindurite per esterni del
colore a scelta della DL, con aerazione mediante fessure alto-basso, completa di controtelaio, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglia interna e sterna e serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale con
cilindro tipo Yale, levette per l'azionamento delle aste verticali con sistema di aggancio superiore/inferiore
anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio e controbocchetta superiore in plastica nera con rullo
in acciaio e controbocchetta inferiore con boccola a pavimento in plastica nera la voce comprende la
formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare una mazzetta la
finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico", il fissaggio del controtelaio/infisso
tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano murature e l'installazione delle controbocchette a pavimento.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_11] Porta in lamiera e telaio in realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a
polveri per esterni a due ante asimmetriche con marcatura CE, porta in lamiera zincata a caldo e verniciata
con polveri termoindurite per esterni colorata, con aerazione mediante fessure alto-basso, completa di
ferramenta di attacco e sostegno, controtelaio, maniglia interna e sterna e serratura reversibile con scrocco e
catenaccio centrale con cilindro tipo Yale, levette per l'azionamento delle aste verticali con sistema di
aggancio superiore/inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio e controbocchetta
superiore in plastica nera con rullo in acciaio e controbocchetta inferiore con boccola a pavimento in
plastica nera complete di zanche e/o viti per l'installazione del controtelaio e porta alla spalletta del vano
murature.
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia

m2
Tn

Tn

ora

ora

ora

m2

ora
ora

m2

1,000
0,205

0,002

0,050

1,455

0,205

0,540
0,540

1,000
0,205

54,12
11,00

87,00

28,62
24,00

76,63
11,00

54,12
2,26

0,17
56,55

0,19

2,74
0,22
3,15

88,11
13,22

101,33
10,13

111,46

15,45
12,96

28,41

76,63
2,26

61,423
2,565

0,193

0,216

3,110

0,250

100,000

13,962
11,712

69,248
2,042

A RIPORTARE

107,30
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 107,30
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg Tn 0,002 87,00 0,17] 0,154
totale materiali euro 79,06
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,060 3,75 0,23 0,208
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,455 1,88 2,74 2,476
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,205 1,06 0,22/ 0,199
totale noli euro 3,19
Sommano euro 110,66 100,000
Spese Generali 15% * (110.66) euro 16,60
Sommano euro 127,26
Utili Impresa 10% euro 12,73
TOTALE eurof m2 139,99
Nr. 60 PORTA-ZINCATA-VERNICIATA_UNA-ANTA_Fornitura e posa di porta in lamiera e telaio in realizzato
AA_12_01_1|in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a polveri per esterni a una anta con marcatura CE delle
2 dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi/relazione
tecnica,
porta in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri termoindurite per esterni del colore a scelta della
DL, con aerazione mediante fessure alto-basso, completa di controtelaio, ferramenta di attacco e sostegno,
maniglia interna e sterna e serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale con cilindro tipo Yale la
voce comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare
una mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico", il fissaggio del
controtelaio/infisso tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano muratura.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,330 28,62 9,44| 13,697
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,330 24,00 7,92 11,492
totale manodopera euro 17,36
MATERIALI
(E) [NP_12_12] Porta in lamiera e telaio in realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a
polveri per esterni a una anta con marcatura CE, porta in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri
termoindurite per esterni colorata, con aerazione mediante fessure alto-basso, completa di ferramenta di
attacco e sostegno, controtelaio, maniglia interna e sterna e serratura reversibile con scrocco e catenaccio
centrale con cilindro tipo Yale, zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e porta alla spalletta del vano
muratura m2 1,000 46,07 46,07| 66,846
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,203 11,00 2,23| 3,236
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg Tn 0,001 87,00 0,09/ 0,131
totale materiali euro 48,39
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,060 3,75 0,23 0,334
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,450 1,88 2,73 3,961
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,200 1,06 0,21 0,305
totale noli euro 3,17
Sommano euro 68,92| 100,000
Spese Generali 15% * (68.92) euro 10,34
A RIPORTARE 79,26
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 79,26
Sommano euro 79,26
Utili Impresa 10% euro 7,93
TOTALE eurof, m2 87,19
Nr. 61 SPORTELLO-CONTATORI_UN-ANTE_Fornitura e posa di sportello contatori PVC per esterni a una anta
AA_12_01_1 |con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli
4 infissi/relazione tecnica,porta in PVC per esterni del colore a scelta della DL costituito da profili/telai in
PVC con rinforzato in ferro zincato e pannelli in PVC, coprifili nei quattro lati, adeguate aperture di
aerazione mediante fessure in alto-basso, ferramenta di attacco e sostegno, serratura per utenze di tipo
"triangolare" la voce comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al
fine di formare una mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico”, il
fissaggio tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano murature.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,540 28,62 15,45/ 11,351
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,540 24,00 12,96] 9,522
totale manodopera euro 28,41
MATERIALI
(E) [NP_12_14] Sportello a un anta (telecom/aquedotto) completa di quadrello e profilo e
controtelaio_Sportello contatori PVC per esterni a una anta con marcatura CE, porta in PVC per esterni
colorata costituito da profili/telai in PVC con rinforzato in ferro zincato e pannelli in PVC, coprifili nei
quattro lati, adeguate aperture di aerazione mediante fessure in alto-basso, ferramenta di attacco e sostegno,
serratura per utenze di tipo "triangolare”, zanche e/o viti per il fissaggio diretto senza controtelaio alla
spalletta del vano murature. m2 1,000 102,34 102,34, 75,189
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,200 11,00 2,20| 1,616
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg Tn 0,001 87,00 0,09/ 0,066
totale materiali euro 104,63
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,050 3,75 0,19 0,140
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,420 1,88 2,67 1,962
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,200 1,06 0,21 0,154
totale noli euro 3,07
Sommano euro 136,11 100,000,
Spese Generali 15% * (136.11) euro 20,42
Sommano euro 156,53
Utili Impresa 10% euro 15,65
TOTALE eurof m2 172,18
Nr. 62 SPORTELLO-CONTATORI_DUE-ANTE _Fornitura e posa di sportello contatori PVC per esterni a due
AA_12_01_1 |ante con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco
5 degli infissi/relazione tecnica, porte in PVC per esterni del colore a scelta della DL costituito da profili/telaio

in PVC con rinforzato in ferro zincato e pannelli in PVC, coprifili nei quattro lati, adeguate aperture di
aerazione mediante fessure in alto-basso, ferramenta di attacco e sostegno, serratura per utenze di tipo
"triangolare”, levette per l'azionamento delle aste verticali con sistema di aggancio superiore/inferiore
dell'anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio e controbocchetta superiore/inferiore in plastica
nera con rullo in acciaio la voce comprende la formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a
misura, al fine di formare una mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del progetto
"architettonico", il fissaggio tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano murature.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Nr. 63
AA_12_01_1
6

Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_12_2_15] Sportello a due ante ENEL completa di quadrello e controtelaio_Sportello contatori PVC
per esterni a due ante con marcatura CE, porte in PVC per esterni a colori costituito da profili/telaio in PVC
con rinforzato in ferro zincato e pannelli in PVC, coprifili nei quattro lati, adeguate aperture di aerazione
mediante fessure in alto-basso, ferramenta di attacco e sostegno, serratura per utenze di tipo "triangolare",
levette per I'azionamento delle aste verticali con sistema di aggancio superiore/inferiore dell'anta passiva con
asta verticale con puntale in acciaio e controbocchetta superiore/inferiore in plastica nera con rullo in
acciaio, zanche e/o viti per il fissaggio diretto senza controtelaio alla spalletta del vano murature.
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25kg

totale materiali euro

NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (138.01) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

LUCERNARIO_ACCESSO-TETTO_Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con
marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza indicate nell'abaco degli infissi/relazione
tecnica ad apertura verso l'esterno, lucernario/botola accesso tetto in alluminio elettrocolorato con marcatura
CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetratura stratificata di sicurezza contro la caduta nel vuoto e danno
alla persona secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in
gomma, profili fermavetro adeguatamente fissate, controtelaio, gocciolatoio, raccordi o converse, sistema
di ventilazione a battente chiuso, maniglie di manovra, occhielli per chiusura con lucchetto compreso,
ferramenta di attacco e sostegno fisse e tali da non consentire il distacco dell'anta in posizione di apertura,
coppia di pistoni a gas di adeguata portata per sorreggere l'anta in apertura al fine di evitare improvvisi
investimenti dell'operatore in transito, la voce comprende la formazione/completamento dell'apertura del
vano muratura a misura, al fine di formare una mazzetta la finito secondo le indicazioni delle misure del
progetto "architettonico”, il fissaggio del controtelaio/infisso tramite zanche e/o viti alla spalletta del vano
muratura.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

ora
ora

m2
Tn

Tn

ora

ora

ora

m2

ora
ora

0,540
0,540

1,000
0,203

0,001

0,050

1,450

0,200

1,000
1,000

28,62 15,45
24,00 12,96

28,41

104,15 104,15
11,00 2,23

87,00 0,09
106,47

3,75 0,19

1,88 2,73
1,06 0,21
3,13

138,01
20,70

158,71
15,87

174,58

28,62 28,62
24,00 24,00

11,195
9,391

75,466
1,616

0,065

0,138

1,978

0,152

100,000

7,076
5,934

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 52,62
totale manodopera euro 52,62
MATERIALI
(E) [NP_12_16] Finestra da tetto 80*80 con coprifilo sui 4 lati_Infisso in alluminio elettrocolorato a una
anta con marcatura CE ad apertura verso 1'esterno, lucernario/botola accesso tetto in alluminio
elettrocolorato con marcatura CE (UNIEN 14351-1), compreso di vetratura stratificata di sicurezza contro
la caduta nel vuoto e danno alla persona secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate
tramite guarnizioni in gomma, profili fermavetro adeguatamente fissate, controtelaio, gocciolatoio, raccordi
o converse, sistema di ventilazione a battente chiuso, maniglie di manovra, occhielli per chiusura con
lucchetto compreso, ferramenta di attacco e sostegno fisse e tali da non consentire il distacco dell'anta in
posizione di apertura, coppia di pistoni a gas di adeguata portata per sorreggere l'anta in apertura al fine di
evitare improvvisi investimenti dell'operatore in transito, zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e
infisso alla spalletta del vano muratura. m2 1,000 346,40 346,40, 85,647
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,200 11,00 2,201 0,544
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg Tn 0,001 87,00 0,09] 0,022
totale materiali euro 348,69
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,070 3,75 0,26 0,064
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,420 1,88 2,67 0,660
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,200 1,06 0,21 0,052
totale noli euro 3,14
Sommano euro 404,45| 100,000
Spese Generali 15% * (404.45) euro 60,67
Sommano euro 465,12
Utili Impresa 10% euro 46,51
TOTALE eurof m2 511,63
Nr. 64 CASSONETTO_COIBENTATO_Fornitura e posa di cassonetto delle dimensioni comprese tra 30/40 cm.
AA_12_01_1 |per la chiusura del rullo avvolgibile, in PVC termosaldato coibentato con intelaiatura in profilati di PVC,
7 guarnizioni di tenuta e frontalino asportabile, la voce comprende la formazione/completamento dell'apertura
del vano muratura a misura, al fine di formare una mazzetta al finito secondo le indicazioni delle misure
del progetto "architettonico”, il fissaggio diretto al controtelaio (monoblocco in metallo) esistente, tramite
zanche e/o viti anche alla spalletta del vano muratura (qualora limpresa esecutrice non giudichi idoneo il
controtelaio precedentemente murato, dovra, a proprie spese, smurare il controtelaio esistente, fornire il
nuovo controtelaio e murarlo perfettamente , il tutto compreso ogni opera, onere, materiale e quanto altro
necessario per rendere l'opera completa ed a perfetta regola d'arte).
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C' ora 0,950 21,83 20,74 14,928
totale manodopera euro 20,74
MATERIALI
(E) [NP_12_17] Cassonetto delle dimensioni comprese tra 30/40 cm. per la chiusura del rullo avvolgibile,
in PVC termosaldato coibentato con intelaiatura in profilati di PVC, guarnizioni di tenuta e frontalino
asportabile con zanche e/o viti per il fissaggio al controtelaio (monoblocco in metallo) esistente ml 1,000 118,00 118,00, 84,935
totale materiali euro 118,00
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,050 3,75 0,19 0,137
totale noli euro 0,19
A RIPORTARE 138,93
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 138,93
Sommano euro 138,93 100,000
Spese Generali 15% * (138.93) euro 20,84
Sommano euro 159,77
Utili Impresa 10% euro 15,98
TOTALE eurof ml 175,75
Nr. 65 PORTAINTERNA_UNA-ANTA_LEGNO_
AA_12_02_1|Fornitura e posa di infisso in legno a una anta con marcatura CE, di qualunque dimensione (adimensionale)
8 ma compatibili al controtelaio in legno gia installato (qualora l'impresa esecutrice non giudichi idoneo il
controtelaio precedentemente murato, dovra, a proprie spese, smurare il controtelaio esistente, fornire il
nuovo controtelaio e murarlo perfettamente , il tutto compreso ogni opera, onere, materiale e quanto altro
necessario per rendere I'opera completa ed a perfetta regola d'arte), porta interna tamburata con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato
sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere,ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci
o bugnati, a battente ad un'anta, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro
muffe e funghi e zanche e/o viti per il fissaggio su controtelaio in legno gia installato
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C' ora 0,300 21,83 6,55 5,718
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E' ora 0,300 19,47 5,84 5,098
totale manodopera euro 12,39
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P71.001.001] PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale
in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due
facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o
bugnati, a battente ad un'anta m2 1,000 101,79 101,79 88,853
totale materiali euro 101,79
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,100 3,75 0,38 0,332
totale noli euro 0,38
Sommano euro 114,56 100,000
Spese Generali 15% * (114.56) euro 17,18
Sommano euro 131,74
Utili Impresa 10% euro 13,17
TOTALE eurof, m2 14491
Nr. 66 PORTAINTERNA_UNA-ANTA_SOFFIETTO_Fornitura e posa di infisso in PVC a soffietto a una anta
AA_12_02_1|con marcatura CE, di qualunque dimensione (adimensionale) ma compatibili al controtelaio in legno gia
9 installato (qualora l'impresa esecutrice non giudichi idoneo il controtelaio precedentemente murato, dovra, a

proprie spese, smurare il controtelaio esistente, fornire il nuovo controtelaio e murarlo perfettamente , il
tutto compreso ogni opera, onere, materiale e quanto altro necessario per rendere l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte), costituiti da porte interne agli appartamenti (come indicato nell'abaco degli infissi) a
soffietto in PVC colori a scelta della DL completa di guide laterali e guida superiore per lo scorrimento, viti
ed accessori di montaggio, dei coprifili, ferramenta e maniglie metalliche su controtelai gia installati.

Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Nr. 67
AA_12_02_2
0

i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.

Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'

totale manodopera euro
MATERIALI
(E) [NP_12_19] Porta a soffietto in PVC_Infisso in PVC a soffietto a una anta con marcatura CE, porte
interne agli appartamenti a soffietto in PVC colori a scelta della DL completa di guide laterali e guida
superiore per lo scorrimento, viti ed accessori di montaggio, dei coprifili, ferramenta e maniglie metalliche e
zanche e/o viti per il montaggio su controtelai gia installati.

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (96.59) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

PORTONE_APPARTAMENTL
Fornitura e posa di infisso in legno di sicurezza a una anta con marcatura CE secondo le indicazioni
progettuali vedi abaco infissi/relazione tecnica) portoncino in legno d'ingresso di sicurezza con classe 3
antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido
d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice,
pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa
o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione
(UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico
del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, la voce comprende oltre la posa dell'infisso
anche la fornitura e posa del controtelaio in alluminio (per porte blindate e/o di sicurezza) con la
formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare una mazzetta al
finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico”, tramite zanche e/o viti, alla spalletta
del vano muratura.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
(E) [TOS16_RU.M03.001.004] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro

MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P70.008.001] PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno
che interno, con marcatura CE (UNIEN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di
sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne
standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO
10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua
devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme
UNIEN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E'

ora

ora

m2

ora

m2

ora
ora
ora
ora

0,252
0,252

1,000

0,100

1,000
1,000
0,540
0,540

21,83 5,50
19,47 4,91

10,41

85,80 85,80
85,80
3,75 0,38
0,38

96,59
14,49

111,08
11,11

122,19

21,83 21,83
19,47 19,47
28,62 15,45
24,00 12,96

69,71

5,694

5,083

88,829

0,393

100,000

5,335
4,759
3,776
3,168

A RIPORTARE

69,71
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 69,71
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del
controtelaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato
sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o
bugnati, ad un'anta. m? 1,000 313,65 313,65 76,659
(E) [NP_12_20] controtelaio in alluminio per porte blindate e/o di sicurezza m2 1,000 19,57 19,57| 4,783
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,205 11,00 2,26| 0,552
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg Tn 0,002 87,00 0,17] 0,042
totale materiali euro 335,65
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,220 3,75 0,83 0,203
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,455 1,88 2,74 0,670
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,205 1,06 0,22/ 0,054
totale noli euro 3,79
Sommano euro 409,15| 100,000
Spese Generali 15% * (409.15) euro 61,37
Sommano euro 470,52
Utili Impresa 10% euro 47,05
TOTALE eurof m2 517,57
Nr. 68 SMONTAGGIO-MONTAGGIO_CONTROTELAIO_Fornitura e posa di controtelaio in legno per porta
AA_12_02_2|interna a una anta con marcatura CE secondo le indicazioni progettuali vedi abaco infissi/relazione tecnica,
1 la voce comprende oltre la fornitura e posa del nuovo controtelaio lo smontaggio di quello esistente con la
formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura al fine di ricevere l'installazione di una
porta con luce transitabile pari ad almeno 80 cm, tramite zanche e/o viti, comprese, alla spalletta del vano
muratura.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,330 28,62 9,44 34478
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,330 24,00 7,92 28,926
totale manodopera euro 17,36
MATERIALI
(E) [NP_12_21] Controtelaio in legno per porte interne m2 1,000 5,00 5,00| 18,262
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 0,160 11,00 1,76| 6,428
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25kg Tn 0,002 87,00 0,17 0,621
totale materiali euro 6,93
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,050 3,75 0,19 0,694
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,455 1,88 2,74| 10,007
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,150 1,06 0,16 0,584
totale noli euro 3,09
Sommano euro 27,38| 100,000
Spese Generali 15% * (27.38) euro 4,11
Sommano euro 31,49
A RIPORTARE 31,49
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

31,49

Nr. 69
AA_14_01

Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

IMPIANTO_ASCENSORE_GSM_ Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la
realizzazione di impianto ascensore elettrico senza locale macchina a risparmio energetico (nell'osservanza
della normativa del prodotto e alla norma sui disabili DM 236/89 per edifici di nuova edificazione
residenziale) con portata di Kg. 400/500, velocita 0,60/1,00 mt./sec. , con n° 4 fermate ( piano terra, primo
piano, secondo piano, tenditoio), corsa circa 10 mt, cabina ad un accesso dalle dimensioni minime di 1*
1.25%2.1 mt (pareti e soffitto rivestite in lamiera plastificata e pavimento in gomma liscia del colore a scelta
della DL), porta verniciate a 2 ante del colore a scelta della DL con apertura telescopica laterale con
passaggio netto minimo di 80%*200 cm complete di meccanismo e soglia complete di controllo porte a
fotocellule infrarossi elettriche e limitatore di spinta bottoniera in acciaio inox con manovra universale
automatica e pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri braille, pulsanti di allarme, pulsante di
apertura porte, segnalazione indicante posizione cabina, frecce direzionali, carico eccessivo, dispositivo di
comunicazione con combinatore GSM (compreso nella fornitura e posa) collegato con centro di pronto
intervento dispositivo di illuminazione a soffitto e luce di emergenza, sensori per controllo in chiusura con
cellule fotoelettriche a raggi infrarossi; compreso linee elettriche di alimentazione in adeguata
canalizzazione e loro allaccio al quadro generale condominiale, interruttori di ogni genere richiesti dal
produttore dellimpianto, impianto di illuminazione del vano ascensore, scaletta di fondo fossa, dotazioni ed
impianti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, fissaggi, impianto di allarme completo di segnalatore
acustico, redazione del progetto, relazione tecnica per il collaudo e documentazione CE per il rilascio della
matricola da parte dell'amministrazione comunale, completi di opere murarie, aereazione ove necessaria e di
tutti gli accessori, cartellonistica per informazione e prescrizione/divieto e di ogni altro onere e magistero
per dare lopera finita, funzionante e collaudata la linea condominiale (secondo il progetto esecutivo)
predisposta per l'apparecchiatura di sollevamento ha una tensione di 230V monofase, gli oneri per ogni
eventuale modifica a tale linea, per le diverse esigenze dell'impianto scelto dall'impresa, & da ritenere gia
compresa nella voce come la redazione di progetto a variante da parte di un tecnico abilitato con la relativa
dichiarazione di conformita completa in ogni sua parte.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:

MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5” categoria di livello superiore
(E) [TOS16_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3/ categoria

totale manodopera euro
MATERIALI

(E) [NP_14_01] Impianto ascensore elettrico senza locale macchina a risparmio energetico (nell'osservanza
della normativa del prodotto e alla norma sui disabili DM 236/89 per edifici di nuova edificazione
residenziale) con portata di Kg. 400/500, velocita 0,60/1,00 mt./sec. , con n° 4 fermate ( piano terra, primo
piano, secondo piano, tenditoio), corsa circa 10 mt, cabina ad un accesso dalle dimensioni minime di 1*
1.25%2.1 mt (pareti e soffitto rivestite in lamiera plastificata e pavimento in gomma liscia del colore a scelta
della DL), porta verniciate a 2 ante del colore a scelta della DL con apertura telescopica laterale con
passaggio netto minimo di 80*200 cm complete di meccanismo e soglia complete di controllo porte a
fotocellule infrarossi elettriche e limitatore di spinta bottoniera in acciaio inox con manovra universale
automatica e pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri braille, pulsanti di allarme, pulsante di
apertura porte, segnalazione indicante posizione cabina, frecce direzionali, carico eccessivo, dispositivo di
illuminazione a soffitto e luce di emergenza, sensori per controllo in chiusura con cellule fotoelettriche a
raggi infrarossi; compreso linee elettriche di alimentazione in adeguata canalizzazione e loro allaccio al
quadro generale condominiale, interruttori di ogni genere richiesti dal produttore dell'impianto, impianto di
illuminazione del vano ascensore, scaletta di fondo fossa, dotazioni ed impianti di sicurezza previsti dalla
normativa vigente, fissaggi, impianto di allarme completo di segnalatore acustico, redazione del progetto,
relazione tecnica per il collaudo e documentazione CE per il rilascio della matricola da parte
dell'amministrazione comunale, completi di opere murarie, aereazione ove necessaria e di tutti gli accessori,
cartellonistica per informazione e prescrizione/divieto e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita, funzionante e collaudata la linea condominiale (secondo il progetto esecutivo) predisposta per
l'apparecchiatura di sollevamento ha una tensione di 230V monofase, gli oneri per ogni eventuale modifica
a tale linea, per le diverse esigenze dell'impianto scelto dall'impresa, & da ritenere gia compresa nella voce
come la redazione di progetto a variante da parte di un tecnico abilitato con la relativa dichiarazione di
conformita completa in ogni sua parte.
(E) [NP_14_02] GSM_dispositivo di comunicazione con combinatore GSM collegato con centro di pronto
intervento

m2

ora
ora

84,000
84,000

1,000

1,000

24,22
20,23

10°000,00

603,17

3,15

34,64

2°034,48
17699,32

37733,80

10°000,00

603,17

14,172
11,837

69,659

4,202

A RIPORTARE

147336,97
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 147336,97
totale materiali euro 107603,17
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 1,000 3,75 3,75 0,026
(E) [TOS16_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore
elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese ora 17,060 0,88 15,01 0,105
totale noli euro 18,76
Sommano euro 147355,73| 100,000
Spese Generali 15% * (14 355.73) euro 2°153,36
Sommano euro 167509,09
Utili Impresa 10% euro 17650,91
TOTALE euro| acorpo 187160,00
Nr. 70 OPERE MURARIE_IMPIANTO_ELETTRICO Opere murarie in assistenza alla realizzazione di impianti
AA_15_01 |quali: scavi e ricoprimenti per eventuali interramenti, formazione di tracce, fori per attraversamenti di pareti
e solette, sfondi di ogni genere con carotatrice 0 a mano per attraversamento di solai piani e/o inclinati, getti
e rasate a finire per installazioni sotto traccia, fissaggio di tubazioni di ogni diametro in verticale che in
orizzontale, scatole, cassette, centralini, apparecchiature di comando, di controllo e tubazioni, mensole,
collettori, staffe, realizzazioni di tamponamenti di copertura per parti di impianti sporgenti dalle strutture
(cassonetti in muratura e/o cartongesso), copertura delle tubazioni a pavimento con malta cementizia,
fissaggio cassette per il contenimento dei contatori e predisposizione a nicchia per alloggiamento contatori
,il tutto secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto ed ai relativi progetti esecutivi.
Sono inoltre comprese tutte le finiture edili e quantaltro necessario per la corretta installazione degli
impianti.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 120,000 28,62 37434,40| 53,553
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 120,000 24,00 2°880,00| 44,908
totale manodopera euro 67314,40
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P09.014.012] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS, in sacchi kg 400,000 0,05 20,00/ 0,312
totale materiali euro 20,00
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,800 1,06 0,85 0,013
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 1,970 3,75 7,39 0,115
(E) [TOS16_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore
elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese ora 80,000 0,88 70,40 1,098
totale noli euro 78,64
Sommano euro 67413,04| 100,000
Spese Generali 15% * (6 413.04) euro 961,96
Sommano euro 77375,00
Utili Impresa 10% euro 737,50
TOTALE euro| acorpo 87112,50
Nr. 71 OPERE MURARIE_CANNE_FUMARIE
AA_15_02
A RIPORTARE
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Nr. 72
AA_15_03

Opere murarie in assistenza alla realizzazione di impianti quali: scavi e ricoprimenti per eventuali
interramenti, formazione di tracce, fori per attraversamenti di pareti e solette, sfondi di ogni genere con
carotatrice 0o a mano per attraversamento di solai piani e/o inclinati, getti e rasate a finire per installazioni
sotto traccia, fissaggio di tubazioni di ogni diametro in verticale che in orizzontale, scatole, cassette,
centralini, apparecchiature di comando, di controllo e tubazioni, mensole, collettori, staffe, realizzazioni di
tamponamenti di copertura per parti di impianti sporgenti dalle strutture (cassonetti in muratura e/o
cartongesso), copertura delle tubazioni a pavimento con malta cementizia, fissaggio cassette per il
contenimento dei contatori e predisposizione a nicchia per alloggiamento contatori ,il tutto secondo le
prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto ed ai relativi progetti esecutivi.

Sono inoltre comprese tutte le finiture edili e quantaltro necessario per la corretta installazione degli
impianti.

Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.

Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune

totale manodopera euro
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P09.014.012] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
M35, in sacchi

totale materiali euro
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
(E) [TOS16_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore
elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese

totale noli euro

Sommano euro
Spese Generali 15% * (1 449.18) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE euro

OPERE MURARIE_IMPIANTO_GAS Opere murarie in assistenza alla realizzazione di impianti quali:
scavi e ricoprimenti per eventuali interramenti, formazione di tracce, fori per attraversamenti di pareti e
solette, sfondi di ogni genere con carotatrice 0 a mano per attraversamento di solai piani e/o inclinati, getti e
rasate a finire per installazioni sotto traccia, fissaggio di tubazioni di ogni diametro in verticale che in
orizzontale, scatole, cassette, centralini, apparecchiature di comando, di controllo e tubazioni, mensole,
collettori, staffe, realizzazioni di tamponamenti di copertura per parti di impianti sporgenti dalle strutture
(cassonetti in muratura e/o cartongesso), copertura delle tubazioni a pavimento con malta cementizia,
fissaggio cassette per il contenimento dei contatori e predisposizione a nicchia per alloggiamento contatori
,il tutto secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto ed ai relativi progetti esecutivi.

Sono inoltre comprese tutte le finiture edili e quantaltro necessario per la corretta installazione degli
impianti.

Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.

ora
ora

kg

ora
ora

ora

a corpo

27,000
27,000

100,000

0,200
1,500

20,000

28,62
24,00

0,05

1,06
3,75

0,88

772,74
648,00

1°420,74

5,00
5,00
0,21
5,63
17,60
23,44

17449,18
217,38

17666,56
166,66

1°833,22

53,323
44,715

0,345

0,014
0,388

1,214

100,000

A RIPORTARE
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?:‘Eig;‘i E DEGLI di Quantita ‘"f?,;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 30,000 28,62 858,60| 53,430
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 30,000 24,00 720,00 44,805
totale manodopera euro 17578,60
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P09.014.012] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS, in sacchi kg 50,000 0,05 2,50, 0,156
totale materiali euro 2,50
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico -
1 mese ora 0,100 1,06 0,11 0,007
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 1,000 3,75 3,75 0,233
(E) [TOS16_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore
elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese ora 25,000 0,88 22,00 1,369
totale noli euro 25,86
Sommano euro 17606,96| 100,000
Spese Generali 15% * (1 606.96) euro 241,04
Sommano euro 17848,00
Utili Impresa 10% euro 184,80
TOTALE euro| acorpo 2°032,80
Nr. 73 OPERE MURARIE_IMPOIANTO_IDROSANITARIO Opere murarie in assistenza alla realizzazione di
AA_15_04 |impianti quali: scavi e ricoprimenti per eventuali interramenti, formazione di tracce, fori per attraversamenti
di pareti e solette, sfondi di ogni genere con carotatrice 0 a mano per attraversamento di solai piani e/o
inclinati, getti e rasate a finire per installazioni sotto traccia, fissaggio di tubazioni di ogni diametro in
verticale che in orizzontale, scatole, cassette, centralini, apparecchiature di comando, di controllo e
tubazioni, mensole, collettori, staffe, realizzazioni di tamponamenti di copertura per parti di impianti
sporgenti dalle strutture (cassonetti in muratura e/o cartongesso), copertura delle tubazioni a pavimento con
malta cementizia, fissaggio cassette per il contenimento dei contatori e predisposizione a nicchia per
alloggiamento contatori ,il tutto secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto ed ai relativi
progetti esecutivi.
Sono inoltre comprese tutte le finiture edili e quantaltro necessario per la corretta installazione degli
impianti.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 110,000 28,62| 37148,20| 53,478
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 110,000 24,001  27640,00| 44,845
totale manodopera euro 57788,20
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P09.014.012] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS, in sacchi kg 400,000 0,05 20,00f 0,340
totale materiali euro 20,00
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,800 1,06 0,85 0,014
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 2,000 3,75 7,50 0,127
(E) [TOS16_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore
elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese ora 80,000 0,88 70,40 1,196
A RIPORTARE 5°886,95
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ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 5°886,95
totale noli euro 78,75
Sommano euro 57886,95| 100,000
Spese Generali 15% * (5 886.95) euro 883,04
Sommano euro 67769,99
Utili Impresa 10% euro 677,00
TOTALE euro| acorpo 7°446,99
Nr. 74 OPERE MURARIE_IMPIANTO_RISCALDAMENTO
AA_15_05
Opere murarie in assistenza alla realizzazione di impianti quali: scavi e ricoprimenti per eventuali
interramenti, formazione di tracce, fori per attraversamenti di pareti e solette, sfondi di ogni genere con
carotatrice 0 a mano per attraversamento di solai piani e/o inclinati, getti e rasate a finire per installazioni
sotto traccia, fissaggio di tubazioni di ogni diametro in verticale che in orizzontale, scatole, cassette,
centralini, apparecchiature di comando, di controllo e tubazioni, mensole, collettori, staffe, realizzazioni di
tamponamenti di copertura per parti di impianti sporgenti dalle strutture (cassonetti in muratura e/o
cartongesso), copertura delle tubazioni a pavimento con malta cementizia, fissaggio cassette per il
contenimento dei contatori e predisposizione a nicchia per alloggiamento contatori ,il tutto secondo le
prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto ed ai relativi progetti esecutivi.
Sono inoltre comprese tutte le finiture edili e quantaltro necessario per la corretta installazione degli
impianti.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 80,000 28,62| 27289,60| 48,137
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 100,000 24,00  27400,00] 50,458
totale manodopera euro 4°689,60
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P09.014.012] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe
MS, in sacchi kg 125,000 0,05 6,25/ 0,131
totale materiali euro 6,25
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,250 1,06 0,27/ 0,006
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 2,000 3,75 7,50 0,158
(E) [TOS16_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore
elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese ora 60,000 0,88 52,80 1,110
totale noli euro 60,57
Sommano euro 47756,42| 100,000
Spese Generali 15% * (4 756.42) euro 713,46
Sommano euro 57469,88
Utili Impresa 10% euro 546,99
TOTALE euro| acorpo 6°016,87
Nr. 75 CANNE DI VENTILAZIONE_Formazione di canne di ventilazione per cucine, bagni bui e locali lavatrici
AA_15_06 |in tubo PVC con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere
opportunamente incollati (bicchiere verso il basso), termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui del
diametro est. 100 mm spess. 3 mm complete. Nel prezzo ¢ compreso il collante, i pezzi speciali, la fornitura
e posa di staffe e collari, cassette e camino in muratura , sfondi, tracce, trasporti, ponteggi di servizio,
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
Iinnalzamento e discesa dei materiali fino al piano di lavoro, il carico, il trasporto, scarico presso discarica
autorizzata di tutto il materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni di progetto e della D.L. Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di
servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti (apprestamenti dotati della loro documentazione/
certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto degli attrezzi fino al piano di lavoro, la
movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia a mano preliminare e finale del piano di
lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o i punti di raccolta individuati allinterno
del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,62 5,72| 39,585
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,150 26,61 3,99 27,612
totale manodopera euro 9,71
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P15.051.006] Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme
alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm.
100 spess. mm. 3 m 1,050 2,00 2,10| 14,533
(E) [TOS16_PR.P35.003.009] Materiale per posa : staffe in rame cad 0,330 5,00 1,65 11,419
totale materiali euro 3,75
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04, 0,277
(E) [TOS16_AT.N01.065.041] Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice a corona
diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese ora 0,200 4,73 0,95 6,574
totale noli euro 0,99
Sommano euro 14,45| 100,000
Spese Generali 15% * (14.45) euro 2,17
Sommano euro 16,62
Utili Impresa 10% euro 1,66
TOTALE euro m 18,28
Nr. 76 TERMINALE_CANNE DI VENTILAZIONE_CAPPELLOTTO-INOX_Formazione di terminale canne di
AA_15_07 |ventilazione per cucine, bagni bui e locali lavatrici in tubo PVC con spessori e caratteristiche rispondenti
alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere opportunamente incollati (bicchiere verso il basso),
termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui del diametro est. 100 mm spess. 3 mm , fino oltre il
manto di copertura del fabbricato secondo la distanza da questo e completi del pezzo speciale del terminale
sul tetto metallico a cappellotto antipioggia in inox con retina antisetto e parapioggia e relativa griglia
metallica. Nel prezzo ¢ compreso il collante, i pezzi speciali, la formazione degli sfondi su murature e/o CA
con qualsiasi attrezzo e a mano e la loro finitura finale, la perfetta sigillatura per impermeabilizzare
l'elemento anche con l'utilizzo di scossaline metalliche, sfondi, tracce, trasporti, ponteggi di servizio,
l'innalzamento e discesa dei materiali fino al piano di lavoro, il carico, il trasporto, scarico presso discarica
autorizzata di tutto il materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni di progetto e della D.L.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,62 5,72 42,370
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,150 26,61 3,99 29,556
totale manodopera euro 9,71
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P15.051.006] Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme
alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm.
100 spess. mm. 3 m 1,050 2,00 2,10| 15,556
(E) [TOS16_PR.P35.003.009] Materiale per posa : staffe in rame cad 0,330 5,00 1,65 12,222
(E) [NP_15_02] Cappellotto inox con griglia antipioggia n. 0,000 11,00 0,00 0,000
A RIPORTARE 13,46
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 13,46
totale materiali euro 3,75
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,296
totale noli euro 0,04
Sommano euro 13,50( 100,000
Spese Generali 15% * (13.50) euro 2,03
Sommano euro 15,53
Utili Impresa 10% euro 1,55
TOTALE euro N 17,08
Nr. 77 TERMINALE CANNE DI VENTILAZIONE_CURVA-GRIGLIA_Formazione di terminale canne di
AA_15_10 |ventilazione per cucine, bagni bui e locali lavatrici in tubo PVC con spessori e caratteristiche rispondenti
alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere opportunamente incollati, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui del diametro est. 100 mm spess. 3 mm, fino oltre il manto di copertura del fabbricato
secondo la distanza da questo e completi del pezzo speciale del terminale sul tetto metallico a cappellotto
con curva in PVC con retina antisetto e parapioggia e relativa griglia metallica. Nel prezzo ¢ compreso il
collante, i pezzi speciali, la formazione degli sfondi su murature e/o CA con qualsiasi attrezzo e a mano e la
loro finitura finale, la perfetta sigillatura per impermeabilizzare 1'elemento anche con l'utilizzo di scossaline
metalliche, sfondi, tracce, trasporti, ponteggi di servizio, 1'innalzamento e discesa dei materiali fino al piano
di lavoro, il carico, il trasporto, scarico presso discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto e
della D.L.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,150 28,62 4,29 31,314
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,100 26,61 2,66 19,416
totale manodopera euro 6,95
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P15.051.006] Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme
alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm.
100 spess. mm. 3 m 1,050 2,00 2,10| 15,328
(E) [NP_15_01] GRIGLIA VENTILAZIONE AERAZIONE IN ALLUMINIO con molle diametro 14 cm N 1,000 3,90 3,90| 28,467
totale materiali euro 6,00
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,292
(E) [TOS16_AT.N01.065.041] Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice a corona
diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese ora 0,150 4,73 0,71 5,182
totale noli euro 0,75
Sommano euro 13,70| 100,000
Spese Generali 15% * (13.70) euro 2,06
Sommano euro 15,76
Utili Impresa 10% euro 1,58
TOTALE euro 17,34
Nr. 78 FOROMETRIE_VENTILAZIONE-GRIGLIA_CUCINE-RIPOSTIGLI_Formazione forometrie per
AA_15_11 |ventilazione per locali cucina/ripostiglio completo di griglia interna e estrena in ABS da incasso con rete
antinsetto diamtero 125 Nel prezzo ¢ compreso il collante, i pezzi speciali, la formazione degli sfondi su
muratura e/o CA con qualsiasi attrezzo e a mano e la loro finitura finale, la perfetta sigillatura per
impermeabilizzare l'elemento anche con l'utilizzo di scossaline metalliche, sfondi, e tracce.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
A RIPORTARE
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ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato (qt=0,070*38) ora 2,660 28,62 76,13| 48,032
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,065*38) ora 2,470 26,61 65,73| 41,470
totale manodopera euro 141,86
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P15.051.006] Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme
alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm.
100 spess. mm. 3 m 0,010 2,00 0,02 0,013
(E) [NP_15_03] GRIGLIA VENTILAZIONE AERAZIONE IN ABS da incasso con rete antinsetto 120 mm| N 2,000 2,00 4,00 2,524
totale materiali euro 4,02
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,025
(E) [TOS16_AT.N01.065.041] Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice a corona
diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese (qt=0,070%38) ora 2,660 4,73 12,58| 7,937
totale noli euro 12,62
Sommano euro 158,50 100,000
Spese Generali 15% * (158.50) euro 23,78
Sommano euro 182,28
Utili Impresa 10% euro 18,23
TOTALE euro| acorpo 200,51
Nr. 79 FOROMETRIE_VENTILAZIONE-GRIGLIA_BOX_AUTORIMESSE_Formazione forometrie per
AA_15_12 |ventilazione per locali cucina/ripostiglio completo di griglia interna e estrena in ABS da incasso con rete
antinsetto diamtero 125 Nel prezzo ¢ compreso il collante, i pezzi speciali, la formazione degli sfondi su
muratura ¢/o CA con qualsiasi attrezzo e a mano e la loro finitura finale, la perfetta sigillatura per
impermeabilizzare I'elemento anche con l'utilizzo di scossaline metalliche, sfondi e tracce.
Sono inoltre compresi lutilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati all'interno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato (qt=0,070*15) ora 1,050 28,62 30,05| 46,217
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,065*15) ora 0,975 26,61 25,94 39,895
totale manodopera euro 55,99
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P15.051.006] Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme
alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm.
100 spess. mm. 3 m 0,010 2,00 0,02 0,031
(E) [NP_15_03] GRIGLIA VENTILAZIONE AERAZIONE IN ABS da incasso con rete antinsetto 120 mm N 2,000 2,00 4,00 6,152
totale materiali euro 4,02
NOLI
(E) [TOS16_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0,010 3,75 0,04 0,062
(E) [TOS16_AT.N01.065.041] Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice a corona
diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese (qt=0,070*15) ora 1,050 4,73 4,97 7,644
totale noli euro 5,01
Sommano euro 65,02| 100,000
Spese Generali 15% * (65.02) euro 9,75
A RIPORTARE 74,77
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

?:‘Eig;‘i E DEGLI di | Quania ‘"f;d'
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 74,77
Sommano euro 74,77
Utili Impresa 10% euro 7,48
TOTALE euro| acorpo 82,25
Nr. 80 INSTALLAZIONE_CASSETTE_GAS_INOX_Fornitura e posa di cassette per gas in acciaio inox con
AA_15_13 |feritoie per la loro ventilazione a sportello a un anta (del TIPO indicato dall'azienda distributrice del gas),
con serratura e completo di tasselli per il fissaggio delle dimensioni di 50*60*45 cm. Nel prezzo ¢
compreso il posizionamento della cassetta secondo le indicazioni del distributore del gas, la posa dei tasselli
la formazione degli sfondi su muratura e/o CA con qualsiasi attrezzo e a mano e la loro finitura finale,
sfondi e tracce.
Sono inoltre compresi l'utilizzo dei ponti di servizio e/o trabattelli (mobili o fissi) e/o cavalletti
(apprestamenti dotati della loro documentazione/certificazione a norma), il calo ed il sollevamento in alto
degli attrezzi fino al piano di lavoro, la movimentazione a mano dei materiali nel piano di lavoro, la pulizia
a mano preliminare e finale del piano di lavoro, la discesa con carico e scarico presso i cassoni scarrabili e/o
i punti di raccolta individuati allinterno del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o
di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere.
Sono inoltre compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche
secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,250 28,62 7,16) 25961
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,120 24,00 2,88 10,442
totale manodopera euro 10,04
MATERIALI
(E) [NP_15_04] CASSETTA CONTATORE GAS H 500 L 300 P 250 mm ACCIAIO ZINCATO PESO
3,1 Kg completo di serratura e zanche e/viti per il fissaggio n. 1,000 14,80 14,80| 53,662
totale materiali euro 14,80
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 1,455 1,88 2,74 9,935
totale noli euro 2,74
Sommano euro 27,58| 100,000
Spese Generali 15% * (27.58) euro 4,14
Sommano euro 31,72
Utili Impresa 10% euro 3,17
TOTALE euro n. 34,89
Nr. 81 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine
TOS16_01.F ELEMENTI:
04.004.003 MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,090 26,61 2,39 87,546
totale manodopera euro 2,39
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P26.106.001] Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) 1 0,350 0,98 0,34 12,454
totale materiali euro 0,34
Sommano euro 2,73| 100,000
Spese Generali 15% * (2.73) euro 0,41
Sommano euro 3,14
Utili Impresa 10% euro 0,31
TOTALE eurof m? 3,45
Nr. 82 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
TOS16_01.F ELEMENTI:
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI ..
Num.Ord. . e incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO
04.005.001 MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,135 26,61 3,59 67,864
totale manodopera euro 3,59
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P26.106.005] Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni 1 0,320 531 1,70) 32,136
totale materiali euro 1,70
Sommano euro 5,29| 100,000
Spese Generali 15% * (5.29) euro 0,79
Sommano euro 6,08
Utili Impresa 10% euro 0,61
TOTALE eurof, m? 6,69
Nr. 83 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
TOS16_01.F |normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria di livello superiore ora 0,264 24,22 6,39 32,569
(E) [TOS16_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3* categoria ora 0,264 20,23 5,34) 27,217
totale manodopera euro 11,73
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P35.003.003] Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite ferro @ 6 mm. cad 0,800 0,20 0,16 0,815
(E) [TOS16_PR.P35.007.002] Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/
10 mm : Lastra di rame. kg 0,900 7,70 6,93 35,321
(E) [TOS16_PR.P35.009.002] Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame
diametro 10 cm cad 0,400 2,00 0,80 4,077
totale materiali euro 7,89
Sommano euro 19,62| 100,000
Spese Generali 15% * (19.62) euro 2,94
Sommano euro 22,56
Utili Impresa 10% euro 2,26
TOTALE euro m 24,82
Nr. 84 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte
TOS16_01.F |rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria di livello superiore ora 0,528 24,22 12,79| 36,606
(E) [TOS16_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3* categoria ora 0,528 20,23 10,68 30,567
totale manodopera euro 23,47
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P35.001.004] Lamiere e lastre in rame semicrudo spessore 8/10 mm. kg 1,000 8,00 8,00/ 22,896
(E) [TOS16_PR.P35.003.004] Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox @
6 mm. cad 5,000 0,25 1,25/ 3,578
(E) [TOS16_PR.P35.003.008] Materiale per posa : Sigillante di silicone kg 0,500 4,43 2,22 6,354
totale materiali euro 11,47
Sommano euro 34,94| 100,000
Spese Generali 15% * (34.94) euro 5,24
Sommano euro 40,18
Utili Impresa 10% euro 4,02
TOTALE euro| m?2 44,20
A RIPORTARE
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Num.Ord. . e incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO
Nr. 85 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
TOS16_02.B |bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30
10.021.002 |cm
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,075 28,62 2,15 26,124
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,075 28,62 2,15 26,124
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,075 24,00 1,80 21,871
totale manodopera euro 6,10
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P40.020.002] Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) kg 0,038 23,80 0,90, 10,936
(E) [TOS16_PR.P40.021.001] Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale cad 0,015 57,05 0,86/ 10,450
(E) [TOS16_PR.P40.021.002] Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 0,200 1,13 0,23) 2,795
totale materiali euro 1,99
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.065.003] Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm - 1 giorno ora 0,075 1,88 0,14 1,701
totale noli euro 0,14
Sommano euro 8,23| 100,000
Spese Generali 15% * (8.23) euro 1,23
Sommano euro 9,46
Utili Impresa 10% euro 0,95
TOTALE euro| cad 10,41
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI ..
Num.Ord. . e incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI INCLUSE
Nr. 86 Malta bastarda confezionata in cantiere per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e
TOS16_PR.P|150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
09.004.001 ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [TOS16_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,700 28,62 20,03 25,233
(E) [TOS16_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,700 24,00 16,80 21,164
totale manodopera euro 36,83
MATERIALI
(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn 1,100 11,00 12,10| 15,243
(E) [TOS16_PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da
25 kg Tn 0,150 87,00 13,05 16,440
(E) [TOS16_PR.P02.005.002] Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 HL in sacchi da 25 Kg Tn 0,200 83,30 16,66/ 20,988
totale materiali euro 41,81
NOLI
(E) [TOS16_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t , motore elettrico -
1 mese ora 0,700 1,06 0,74 0,932
totale noli euro 0,74
Sommano euro 79,38| 100,000
Spese Generali 15% * (79.38) euro 11,91
Sommano euro 91,29
Utili Impresa 10% euro 9,13
TOTALE eurof, m3 100,42
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unita

IMPORTI

Tam o E DEGLI di | Quantia e
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 87 Noleggio cassone fino a 7 mc indicativi da utilizzare per la raccolta separata dei rifiuti da cantiere di ogni
NP_01_01 |tipo
euro| mese 35,71
Nr. 88 Trasporto effettuato con mezzi autorizzati dei rifiuti dal cantiere fino allOimpianto di recupero_autocarro
NP_01_02 |con cassone ridotto scarrabile per quantitativi fino a 7 mc
euro n. 71,43
Nr. 89 Oneri di conferimento rifiuti comprensivo delle analis (caratterizzazione e/o omologa)i di rito per
NP_01_03 l'attribuzione del codice CER (per materiale di rifiuto da cantiere)
euro t 12,90
Nr. 90 Blocco laterizio forato generico foratura 45% per pareti esterne _spessore 30 cm, massa (Kg/m3) 1000 R
NP_02_01 |(mgK/W) 0.682 Conducibilita (W/mK) 0.44
euro| m3 57,58
Nr. 91 Blocco alveolato semipieno per murature isolanti _spessore 20 cm, massa (Kg/m3) 1150 R (mgK/W) 0.571
NP_02_02 |Conducibilita (W/mK) 1.75
euro| m3 68,18
Nr. 92 Foratella da divisori _spessore 5 cm_massa (Kg/m3) 850_R (mqK/W) 0.12 dim.5x14x33 cm cad
NP_02_03 euro| cadauno 0,26
Nr. 93 Laterizio in mattoni forati da 8 cm_spessore 8 cm_massa (Kg/m3) 780_R (mgK/W) 0.22 dim.8x25x25 cm
NP_02_04 |cad
euro| cadauno 0,42
Nr. 94 Primer in fusto da 20 Kg PRIMER elastomero bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione
NP_03_01 |idoneo per la preparazione delle superfici sia alla posa a fiamma delle membrane bitume distillato polimero
standard sia alla posa a freddo delle membrane bitume distillato polimero autoadesive e auto termoadesive
euro, kg 1,89
Nr. 95 Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20
NP_03_02 |mm - 1 giorno_con frusta mescolatrice
euro| ora 2,60
Nr. 96 Malta per risanamento cls tissotroprica in sacchi da 25 Kg
NP_03_03 euro, kg 0,64
Nr. 97 Rete in fibra di vetro alcali resistente con grammatura 150 g/mq e maglia 4.5%4.5 mm
NP_03_04 euro| mq 1,60
Nr. 98 Nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi di protezione impermeabili
NP_03_05 euro| mt 2,18
Nr. 99 Primer acrilico consolidante e antipolvere in sospensione acquosa
NP_03_06 euro, kg 3,40
Nr. 100 Malta cementizia bicomponente elastica per limpermeabilizzazione di superfici in cls soggette a spinta
NP_03_08 |idraulica positiva e negativa (tipo mapelastic foundation)
euro, kg 2,75
Nr. 101 Malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi impermeabili (tipo
NP_03_09 |mapelastic)
euro, kg 1,88
Nr. 102 Elettro pompa sommersa 90001/h
NP_03_10 euro| ora 1,73
Nr. 103 Membrana BARRIERA VAPORE in foglio di alluminio impermeabile e non corrodibile permeabilita al
NP_04_01 |vapore con coefficiente di conducibilita al vapore o permeabilita pari a 0.0001 Kg/msPa (nell'intervallo di
umidita relativa 0-50%/50-95%)
euro, mq 0,51
Nr. 104 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
NP_04_02 |conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale pari a
0.032 W/mK e spessore mm 20 per piano di calpestio abitabile
euro, mq 2,04
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Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE ?
RIPORTO
Nr. 105 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
NP_04_03 conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale pari a
0.032 W/mK e spessore mm 30 per piano di calpestio abitabile
euro, mq 2,85
Nr. 106 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
NP_04_04 |conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale pari a
0.034 W/mK e spessore mm 60 per piano di calpestio abitabile
euro, mq 5,71
Nr. 107 Rotolo lana vetro ovvero feltro in lana di vetro con barriera vapore formato da uno strato di carta Kraft,
NP_04_05 spessore cm 8, resistenza termica di 1.739 m2K/W, densita di 16 Kg/m2 e conducibilita termica del
materiale pari a 0.046 W/mK rispetto normativa europea con marcatura CE
euro| mq 1,48
Nr. 108 PANNELLO autoportante in LANA di VETRO non idrofilo trattato con legante a base di resine con
NP_04_06 |resistenza termica di 1.389 m2K/W, densita di 20 Kg/m2 e conducibilita termica del materiale pari a 0.036
W/mK, spessore cm 5 nel rispetto normativa europea con marcatura CE
euro, mq 1,91
Nr. 109 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
NP_04_07 |conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio densita 32 kg/m3, densita di 34 Kg/m2 e conducibilita termica
del materiale pari a 0.034 W/mK e spessore mm 50 per intercapedini
euro, mq 4,77
Nr. 110 Rete per intonaco
NP_05_04 euro| mq 0,34
Nr. 111 Guida per intonaco profilo a T zincata qualunque dimensione
NP_05_05 euro| ml 0,20
Nr. 112 Intonaco premiscelato leggero a base gesso per la protezione al fuoco di elementi strutturali e di
NP_05_07 |tamponatura sia orizzontale che verticale qualificato secondo le norme della serie EN e in possesso di
marcatura CE. Contributo alla resistenza al fuoco fino a 240 minuti a seconda della tipologia di struttura.
euro, kg 1,27
Nr. 113 Rete da cappotto/semicappotto in rotoli
NP_06_01 euro| mq 1,07
Nr. 114 Collante/rasante per sistemi a cappotto/semicappotto
NP_06_02 euro, kg 0,59
Nr. 115 Paraspigoli per sistemi a cappotto/semicappotto
NP_06_03 euro, ml 1,25
Nr. 116 Paraspigoli con gocciolatoio per sistemi a cappotto/semicappotto
NP_06_04 euro, ml 2,20
Nr. 117 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse conforme alla
NP_06_05 norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, con bordo liscio densita di 32 Kg/m2, conducibilita termica del materiale pari a 0.032 W/mK,
resistenza 1.25 m2K/W e spessore mm 40 per sistema a cappotto
euro, mq 2,86
Nr. 118 Tasselli per fissaggio cappotto con anima in metallo e/o resina
NP_06_06 euro n 0,36
Nr. 119 Pittura di fondo (primer colorato)
NP_06_07 euro| mq 4,46
Nr. 120 Intonachino pigmentato granulometria da 1 mm a 1.5 mm colorato in pasta CERTIFICATO
NP_06_08 ANTIVEGETATIVO a protezione dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi
euro, kg 1,72
Nr. 121 Inerti per la formazione di cls leggeri/espansi al fine di raggingere le prestazioni di conduttanza unitaria pari
NP_07_01 a 1.25 W/m2K con densita pari a 400 Kg/mc e resistenza termica di 0.8 m2K/W
euro| mc 96,00
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Nr. 122 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per massetti (maglia 36*36 mm spessore 0.9mm)
NP_07_02 euro, mq 3,03
Nr. 123 Sovrapprezzo per caratteristica antisdrucciolo (ai sensi Legge13/89 e D.M. 236/89) e ingelivo (per esterni)
NP_08_01 euro| mq 1,33
Nr. 124 Sistema di fissaggio con adesivo senza solventi a presa immediata
NP_08_02 euro, kg 12,66
Nr. 125 Battiscopa in legno rivestito in essenza h.70 mm spessore 10 mm con chiodi per fissaggio
NP_08_03 euro, ml 1,40
Nr. 126 Battiscopa in ceramica
NP_08_04 euro| ml 2,73
Nr. 127 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
NP_09_01 |spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato,
spessore 3 cm
euro, mq 69,00
Nr. 128 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
NP_09_02 |leggermente smussati, incluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 3 cm
con gocciolatoio con spessore 2/3 cm
euro, mq 74,00
Nr. 129 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
NP_09_03 |leggermente smussati, incluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 3 cm
con bocciardatura 5 cm
euro, mq 82,00
Nr. 130 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
NP_09_04 |leggermente smussati, incluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 3 cm
con doppia bocciardatura 5 cm
euro| m2 90,20
Nr. 131 Cimasa in cotto ad U del tipo certificato ingelivo dimesione interna 13 cm
NP_09_05 euro, ml 6,00
Nr. 132 Staffa per gronda in rame sagomata nello svilupp di millimetri di 50 (38 - 45 - 50) Si tratta di una staffa per
NP_10_01 |gronda in rame sagomata, conosciuta anche come cicogna per doccia. Si utilizza per sostenere i canali di
gronda della tua casa, disponibile sagomata per gronde in rame sviluppo mm 38, 45 oppure 50. La staffa per
gronda in rame sagomata ¢ realizzata in rame con uno spessore di venti decimi di millimetro. Il montaggio
di questa staffa per gronda in rame, si effettua tramite tasselli direttamente sul solaio.
euro n. 6,72
Nr. 133 Lastra in rame lavorata per la realizzazioni di canali e/o tubi
NP_10_02 euro, kg 12,00
Nr. 134 Terminale in ghisa del diametro di 100 mm di 2 ml completo e verniciato in nero
NP_10_03 euro n. 64,86
Nr. 135 Staffa in acciaio pesante completo di tassello e collare
NP_10_04 euro n. 5,37
Nr. 136 Comignolo standard in cemento anti vento da dimensioni 53x53 o 64x64 in cls vibrocompresso con crociera
NP_10_05 |superiore anti vento composto da 3 o0 4 elementi, in base alle dimensioni, separati da sovrapporre
euro N 96,90
Nr. 137 Finestra in legno a una anta con apertura vasistas nella parte alta e fissa nella parte bassa (in quasta
NP_12 01 |vetrocamenra sicurezza anticaduta) con cornice coprifilo sui 4 lati_telaio in legno di pino di Svezia al
naturale trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante
fungicida e antimuffa, cornici/coprifilo sui 4 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature
secondo UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone,
profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, sistema di apertura automatico per infissi a vasistas ad azione manuale con sistema di
bloccaggio in acciaio e sistema di sicurezza del braccetto reggi anta a innesto e sgancio manuale (UNI EN
13126-5 e ssmmii), con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi
telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mgK
(secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza
di tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla
CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN
A RIPORTARE
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Nr. 138
NP_12_02

Nr. 139
NP_12_03

Nr. 140
NP_12_04

Nr. 141
NP_12_05

Nr. 142
NP_12_06

Nr. 143
NP_12_07

12210);

euro

Finestra a due ante con cornice coprifilo sui 4 lati_telaio in legno di pino di Svezia al naturale trattato con
vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa,
cornici/coprifilo sui 4 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature secondo UNI7697 per
edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro
adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno (UNI EN
13126-5 e ssmmii), con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi
telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mgK
(secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza
di tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla
CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN
12210);

euro

Porta-finestra in legno a una anta con cornice coprifilo sui 3 lati_telaio in legno di pino di Svezia al
naturale trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante
fungicida e antimuffa, cornici/coprifilo sui 3 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature
secondo UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone,
profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno (UNI EN 13126-5 e ssmmii), adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, delle
dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi e di posa al
rustico secondo il controtelaio esistente, con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli
elementi telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552
W/mgK (secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto),
resistenza di tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari
almeno alla CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE
C2 (UNIEN 12210);

euro

Portafinestra a due ante con cornice coprifilo sui 3 lati_telaio in legno di pino di Svezia al naturale
trattato con vernice protettiva del colore a scelta della DL previa trattamento impregnante fungicida e
antimuffa, cornici/coprifilo sui 3 lati della stessa essenza tipologia, vetrocamera con vetrature secondo
UNI7697 per edifici residenziali sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno
(UNI EN 13126-5 e ssmmii), adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, delle dimensioni
architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi e di posa al rustico
secondo il controtelaio esistente, con spessori indicati dal produttore dell'infisso nei singoli elementi
telaio/vetrocamera al fine di rispettare le prestazioni di trasmittanza totale Uw massima 2,552 W/mgK
(secondo le caratteristiche indicate nella relazione tecnica ex legge 10/91 e ssmm di progetto), resistenza
di tenuta all'acqua pari ad almeno CLASSE 5A (UNI EN 12208), permeabilita all'aria pari almeno alla
CLASSE 2 (UNI EN 12207) e di resistenza al carico del vento pari a almeno alla CLASSE C2 (UNI EN
12210);

euro

Finestra_alluminio_vasistas_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE compreso di
telaio in alluminio elettrocolorato colorato, con spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio
cornici/coprifilo sui 4 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti
comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
sistema di apertura automatico per infissi a vasistas ad azione manuale con sistema di bloccaggio in acciaio
e sistema di sicurezza del braccetto reggi anta a innesto e sgancio manuale (UNI EN 13126-5 e ssmmii)
complete di zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e infisso alla spalletta del vano muratura.

euro

Finestra_alluminio_alta_libro_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE compreso di
telaio in alluminio elettrocolorato colorato con spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio,
cornici/coprifilo sui 4 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti
comuni di edifici residenziali ma con la parte bassa di sicurezza contro la caduta nel vuoto, sigillate tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio,
maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, sistema di apertura a anta (UNI EN 13126-5 e
ssmmii), zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e infisso alla spalletta del vano muratura.

euro

Porta alluminio/vetro a un anta_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE compreso
di telaio in alluminio elettrocolorato colorato con spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio,
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Nr. 144
NP_12_08

Nr. 145
NP_12_09

Nr. 146
NP_12_10

Nr. 147
NP_12 11

Nr. 148
NP_12 12

Nr. 149
NP_12_14

cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti
comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
adeguata battuta inferiore anche ai sensi del DM 236/89, sistema di apertura a anta (UNI EN 13126-5 e
ssmmii), zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio/infisso alla spalletta del vano muratura.

euro

Porta alluminio/vetro a un anta con maniglione antipanico_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta
con marcatura CE ad apertura verso l'esterno compreso di telaio in alluminio elettrocolorato colorato con
spigoli arrotondati o para spigoli di sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in
alluminio elettrocolorato, vetrature secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate
tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio,
maniglia, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, con sistema antipanico costituito da leva interna e
comando a maniglia integrato esterno con attestati di certificazione/marchio ben visibile CE e istruzioni per
le future manutenzioni programmate, ferramenta di attacco e sostegno, adeguata battuta inferiore anche ai
sensi del DM 236/89, sistema di apertura a anta (UNI EN 13126-5 e ssmmii), la voce comprende la
formazione/completamento dell'apertura del vano muratura a misura, al fine di formare una mazzetta la
finito secondo le indicazioni delle misure del progetto "architettonico", zanche e/o viti per il fissaggio del
controtelaio e infisso alla spalletta del vano muratura.

euro

Porta alluminio/vetro a due ante_Infisso in alluminio elettrocolorato a due ante asimmetriche con marcatura
CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante indicate nell'abaco degli infissi/
relazione tecnica compreso di telaio in alluminio elettrocolorato colorato con spigoli arrotondati o para
spigoli di sicurezza, controtelaio, cornici/coprifilo sui 3 lati interni/esterni in alluminio elettrocolorato,
vetrature secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma,
senza uso di silicone, profili fermavetro adeguatamente fissate, gocciolatoio, maniglia, elettro-serratura con
maniglia interna per comando apertura dai citofoni degli appartamenti e con chiave, ferramenta di attacco e
sostegno, chiudiporta aerodinamico con fermo chiusura spinta regolabile, levette per I'azionamento delle
aste verticali con sistema di aggancio superiore/inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in
acciaio e controbocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio e controbocchetta inferiore con
boccola a pavimento in plastica nera, ferramenta di attacco e sostegno, pomello esterno, sistema di apertura
aanta (UNIEN 13126-5 e ssmmii), zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e infisso alla spalletta del
vano muratura

euro

Basculante porta garage colorato con feritoia in alto e in basso_porta basculante in lamiera gracata zincata
verniciata a polveri per esterni con marcatura CE con anta mobile debordante in lamiere zincata grecata
verniciata a polveri per esterni colorata di spessore 6/10 e/o 8/10 con un tubolare perimetrale 60mm con
feritoie ad asole al fine di raggiungere la corretta aereazione di legge (1/100 della superficie del box) e una
parte a telaio fisso composto da profili in lamiera zincata di spessore 12/10 ove sono posti i contrappesi
laterali in guide di scorrimento con funi d'acciaio certificate e carrucole a cuscinetto con carter di sicurezza
a copertura, controtelaio, sistema anticaduta (paracadute) contro la rottura delle funi laterali nel rispetto
della norma UNI EN 13241-1., coprifili nel medesimo colore della porta, completa di maniglie per
basculante superiore e inferiore esterna, maniglia per basculante inferiore interna con campana e con
serratura singola con maniglia interna e con cilindro tipo YALE, zanche e/o viti per il fissaggio del
controtelaio e porta alla spalletta del vano muratura

euro

Porta in lamiera e telaio in realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a polveri per esterni a
due ante asimmetriche con marcatura CE, porta in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri
termoindurite per esterni colorata, con aerazione mediante fessure alto-basso, completa di ferramenta di
attacco e sostegno, controtelaio, maniglia interna e sterna e serratura reversibile con scrocco e catenaccio
centrale con cilindro tipo Yale, levette per l'azionamento delle aste verticali con sistema di aggancio
superiore/inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio e controbocchetta superiore in
plastica nera con rullo in acciaio e controbocchetta inferiore con boccola a pavimento in plastica nera
complete di zanche e/o viti per l'installazione del controtelaio e porta alla spalletta del vano murature.

euro

Porta in lamiera e telaio in realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a polveri per esterni a
una anta con marcatura CE, porta in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri termoindurite per
esterni colorata, con aerazione mediante fessure alto-basso, completa di ferramenta di attacco e sostegno,
controtelaio, maniglia interna e sterna e serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale con cilindro
tipo Yale, zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e porta alla spalletta del vano muratura

euro

Sportello a un anta (telecom/aquedotto) completa di quadrello e profilo e controtelaio_Sportello contatori
PVC per esterni a una anta con marcatura CE, porta in PVC per esterni colorata costituito da profili/telai in
PVC con rinforzato in ferro zincato e pannelli in PVC, coprifili nei quattro lati, adeguate aperture di
aerazione mediante fessure in alto-basso, ferramenta di attacco e sostegno, serratura per utenze di tipo
"triangolare", zanche e/o viti per il fissaggio diretto senza controtelaio alla spalletta del vano murature.

euro
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Nr. 150
NP_12_16

Nr. 151
NP_12_17

Nr. 152
NP_12_19

Nr. 153
NP_12_1_2

Nr. 154
NP_12_20

Nr. 155
NP_12_21

Nr. 156
NP_12_2_15

Nr. 157
NP_14 01

Nr. 158
NP_14_02

Nr. 159
NP_15_01

Finestra da tetto 80*80 con coprifilo sui 4 lati_Infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura
CE ad apertura verso 'esterno, lucernario/botola accesso tetto in alluminio elettrocolorato con marcatura CE
(UNI EN 14351-1), compreso di vetratura stratificata di sicurezza contro la caduta nel vuoto e danno alla
persona secondo UNI7697 per parti comuni di edifici residenziali sigillate tramite guarnizioni in gomma,
profili fermavetro adeguatamente fissate, controtelaio, gocciolatoio, raccordi o converse, sistema di
ventilazione a battente chiuso, maniglie di manovra, occhielli per chiusura con lucchetto compreso,
ferramenta di attacco e sostegno fisse e tali da non consentire il distacco dell'anta in posizione di apertura,
coppia di pistoni a gas di adeguata portata per sorreggere l'anta in apertura al fine di evitare improvvisi
investimenti dell'operatore in transito, zanche e/o viti per il fissaggio del controtelaio e infisso alla spalletta
del vano muratura.

euro

Cassonetto delle dimensioni comprese tra 30/40 cm. per la chiusura del rullo avvolgibile, in PVC
termosaldato coibentato con intelaiatura in profilati di PVC, guarnizioni di tenuta e frontalino asportabile
con zanche e/o viti per il fissaggio al controtelaio (monoblocco in metallo) esistente

euro

Porta a soffietto in PVC_Infisso in PVC a soffietto a una anta con marcatura CE, porte interne agli
appartamenti a soffietto in PVC colori a scelta della DL completa di guide laterali e guida superiore per lo
scorrimento, viti ed accessori di montaggio, dei coprifili, ferramenta e maniglie metalliche e zanche e/o viti
per il montaggio su controtelai gia installati.

euro

Integrazione con vetrocamera di sicurezza per rischio anticaduta nel vuoto
euro

controtelaio in alluminio per porte blindate e/o di sicurezza
euro

Controtelaio in legno per porte interne
euro

Sportello a due ante ENEL completa di quadrello e controtelaio_Sportello contatori PVC per esterni a due
ante con marcatura CE, porte in PVC per esterni a colori costituito da profili/telaio in PVC con rinforzato in
ferro zincato e pannelli in PVC, coprifili nei quattro lati, adeguate aperture di aerazione mediante fessure in
alto-basso, ferramenta di attacco e sostegno, serratura per utenze di tipo "triangolare", levette per
l'azionamento delle aste verticali con sistema di aggancio superiore/inferiore dell'anta passiva con asta
verticale con puntale in acciaio e controbocchetta superiore/inferiore in plastica nera con rullo in acciaio,
zanche e/o viti per il fissaggio diretto senza controtelaio alla spalletta del vano murature.

euro

Impianto ascensore elettrico senza locale macchina a risparmio energetico (nell'osservanza della normativa
del prodotto e alla norma sui disabili DM 236/89 per edifici di nuova edificazione residenziale) con portata
di Kg. 400/500, velocita 0,60/1,00 mt./sec. , con n° 4 fermate ( piano terra, primo piano, secondo piano,
tenditoio), corsa circa 10 mt, cabina ad un accesso dalle dimensioni minime di 1¥1.25%2.1 mt (pareti e
soffitto rivestite in lamiera plastificata e pavimento in gomma liscia del colore a scelta della DL), porta
verniciate a 2 ante del colore a scelta della DL con apertura telescopica laterale con passaggio netto minimo
di 80*200 cm complete di meccanismo e soglia complete di controllo porte a fotocellule infrarossi elettriche
e limitatore di spinta bottoniera in acciaio inox con manovra universale automatica e pulsanti di comando
con numeri in rilievo e caratteri braille, pulsanti di allarme, pulsante di apertura porte, segnalazione
indicante posizione cabina, frecce direzionali, carico eccessivo, dispositivo di illuminazione a soffitto e luce
di emergenza, sensori per controllo in chiusura con cellule fotoelettriche a raggi infrarossi; compreso linee
elettriche di alimentazione in adeguata canalizzazione e loro allaccio al quadro generale condominiale,
interruttori di ogni genere richiesti dal produttore dell'impianto, impianto di illuminazione del vano
ascensore, scaletta di fondo fossa, dotazioni ed impianti di sicurezza previsti dalla normativa vigente,
fissaggi, impianto di allarme completo di segnalatore acustico, redazione del progetto, relazione tecnica per
il collaudo e documentazione CE per il rilascio della matricola da parte dell'amministrazione comunale,
completi di opere murarie, aereazione ove necessaria e di tutti gli accessori, cartellonistica per informazione
e prescrizione/divieto e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita, funzionante e collaudata la
linea condominiale (secondo il progetto esecutivo) predisposta per l'apparecchiatura di sollevamento ha una
tensione di 230V monofase, gli oneri per ogni eventuale modifica a tale linea, per le diverse esigenze
dell'impianto scelto dallimpresa, & da ritenere gia compresa nella voce come la redazione di progetto a
variante da parte di un tecnico abilitato con la relativa dichiarazione di conformita completa in ogni sua
parte.

euro

GSM_dispositivo di comunicazione con combinatore GSM collegato con centro di pronto intervento
euro

GRIGLIA VENTILAZIONE AERAZIONE IN ALLUMINIO con molle diametro 14 cm
euro
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI -
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI .dl Quantita — %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 160 Cappellotto inox con griglia antipioggia
NP_15_02 euro n. 11,00
Nr. 161 GRIGLIA VENTILAZIONE AERAZIONE IN ABS da incasso con rete antinsetto 120 mm
NP_15_03 euro N 2,00
Nr. 162 CASSETTA CONTATORE GAS H 500 L 300 P 250 mm ACCIAIO ZINCATO PESO 3,1 Kg completo di
NP_15_04 |serratura e zanche e/viti per il fissaggio
euro n. 14,80
Nr. 163 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali 1,5 Kw - 1 mese
TOS16_AT. euro| ora 2,08
N01.050.002
Nr. 164 Utensili e accessori Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
TOS16_AT. euro| ora 1,73
N01.060.020
Nr. 165 Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20
TOS16_AT. |mm - 1 giorno
NO01.065.001 euro| ora 2,50
Nr. 166 Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
TOS16_AT. |potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
NO01.065.003 euro| ora 1,88
Nr. 167 Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
TOS16_AT. euro| ora 0,88
NO01.065.011
Nr. 168 Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/
TOS16_AT. |perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese
NO1.065.041 euro| ora 4,73
Nr. 169 Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore elettrico - 1 mese
TOS16_AT. euro| ora 1,06
N01.072.001
Nr. 170 Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
TOS16_AT. euro| ora 3,75
N06.016.006
Nr. 171 materiale da carpenteria paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
TOS16_PR.2 euro m 0,44
00.001.003
Nr. 172 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
TOS16_PR.P euro| Tn 11,00
01.002.005
Nr. 173 Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
TOS16_PR.P euro| Tn 84,00
02.004.005
Nr. 174 Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
TOS16_PR.P euro| Tn 87,00
02.004.007
Nr. 175 Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 HL in sacchi da 25 Kg
TOS16_PR.P euro| Tn 83,30
02.005.002
Nr. 176 Velo pronto in sacchi da 25 kg
TOS16_PR.P euro| Tn 168,98
02.008.001
Nr. 177 Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12
TOS16_PR.P euro| cad 0,14
04.001.001
Nr. 178 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
TOS16_PR.P|leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm
05.010.007 euro|, m? 54,00
Nr. 179 Profilati tubolari quadri o rettangolari 40x30 mm, spessore 30/10 di mm
TOS16_PR.P euro, kg 1,41
06.009.003
Nr. 180 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di cemento per interni ed esterni,
TOS16_PR.P |sfusa per silos
09.013.002 euro, kg 0,08
Nr. 181 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata e cemento per interni
TOS16_PR.P |ed esterni, sfusa per silos
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

09.013.008

Nr. 182
TOS16_PR.P
09.014.002
Nr. 183
TOS16_PR.P
09.014.003
Nr. 184
TOS16_PR.P
09.014.012
Nr. 185
TOS16_PR.P
15.051.006

Nr. 186
TOS16_PR.P
19.018.020

Nr. 187
TOS16_PR.P
20.001.004
Nr. 188
TOS16_PR.P
20.001.005
Nr. 189
TOS16_PR.P
20.001.006
Nr. 190
TOS16_PR.P
22.030.001

Nr. 191
TOS16_PR.P
22.030.011
Nr. 192
TOS16_PR.P
22.043.001
Nr. 193
TOS16_PR.P
22.043.002
Nr. 194
TOS16_PR.P
22.043.012
Nr. 195
TOS16_PR.P
26.106.001
Nr. 196
TOS16_PR.P
26.106.005
Nr. 197
TOS16_PR.P
26.114.003
Nr. 198
TOS16_PR.P
26.115.002
Nr. 199
TOS16_PR.P
35.001.004
Nr. 200
TOS16_PR.P
35.003.003
Nr. 201
TOS16_PR.P
35.003.004
Nr. 202
TOS16_PR.P
35.003.008
Nr. 203
TOS16_PR.P
35.003.009

euro

Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
euro

Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M 10, sfusa per silos
euro

Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi
euro

Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
euro

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile Flessibilita a freddo -15°C
spessore mmé4

euro

Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola portoghese (14 pz a mq)
euro

Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)
euro

Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Aeratore Portoghese
euro

Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1
euro

Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
euro

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
euro

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
euro

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 20x20 e 12x24
euro

Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)
euro

Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
euro

Pitture di fondo per ferro oleofenolica al minio di piombo
euro

Smalto sintetico a base di resine acriliche Colori di base correnti (p.s. 1,30)
euro

Lamiere e lastre in rame semicrudo spessore 8/10 mm.
euro

Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite ferro @ 6 mm.
euro

Materiale per posa : Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox @ 6 mm.
euro

Materiale per posa : Sigillante di silicone
euro

Materiale per posa : staffe in rame
euro

kg

kg

kg

kg

m2

cad

cad

cad

kg

kg

m2

m2

m2

kg

cad

cad

kg

cad

0,07

0,04

0,04

0,05

2,00

5,12

0,35

0,66

6,13

0,15

0,80

7,00

11,58

11,67

0,98

5,31

15,10

15,84

8,00

0,20

0,25

4,43

5,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa
ANALISI DEI PREZZI




pag. 71

DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI -
Num.Ord. . L incid.
TARIFFA E DEGLI .dl Quantita — %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 204 Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : Lastra di rame.
TOS16_PR.P euro, kg 7,70
35.007.002
Nr. 205 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame diametro 10 cm
TOS16_PR.P euro| cad 2,00
35.009.002
Nr. 206 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc
TOS16_PR.P|(coefficiente 1.43)
40.020.002 euro| kg 23,80
Nr. 207 Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale
TOS16_PR.P euro| cad 57,05
40.021.001
Nr. 208 Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi)
TOS16_PR.P euro| cad 1,13
40.021.002
Nr. 209 PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE
TOS16_PR.P|(UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o
70.008.001 |a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione
(UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico
del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza
con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare
interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere,
ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.
euro| m?2 313,65
Nr. 210 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura
TOS16_PR.P|CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di
70.014.001 |bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o
motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quantaltro necessario al corretto
funzionamento.
euro| m?2 44,00
Nr. 211 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,
TOS16_PR.P|ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con
71.001.001 |prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete,
struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie
(noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta
euro| m? 101,79
Nr. 212 Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
TOS16_RU. euro| ora 21,83
MO03.001.002
Nr. 213 Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E'
TOS16_RU. euro| ora 19,47
MO03.001.004
Nr. 214 Operaio edile Specializzato
TOS16_RU. euro| ora 28,62
M10.001.002
Nr. 215 Operaio edile Qualificato
TOS16_RU. euro| ora 26,61
M10.001.003
Nr. 216 Operaio edile Comune
TOS16_RU. euro| ora 24,00
M10.001.004
Nr. 217 Installatore/Operaio metalmeccanico 5” categoria di livello superiore
TOS16_RU. euro| ora 24,22
M11.001.001
Nr. 218 Installatore/Operaio metalmeccanico 3/ categoria
TOS16_RU. euro| ora 20,23
M11.001.004
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . o incid.
TARIFFA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO
NOTE

NOTE AL PREZZARIO UTILIZZATO

1l prezzario di riferimento ¢ quello ufficiale redatto dalla Regione Toscana, Prezzario dei Lavori Pubblici
della Toscana — Provincia di GROSSETO — Anno 2016.

L’importo dei lavori ¢ stato desunto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal
Prezziario dei Lavori Pubblici della Toscana — Provincia di GROSSETO — Anno 2016.

I prezzi relativi alle opere compiute mancanti nel prezzario di riferimento di cui sopra, contraddistinti con il
codice “AA....” , al fine di definire un valore congruo, sono stati desunti e supportati attraverso una
coerente 1’analisi del prezzo utilizzando i prezzi/costi elementari:

presenti nel prezzario contraddistinti con il codice “TOS16.....” nelle categorie manodopera

“TOS16....RU”, attrezzature e noli “TOS16.....AT” e prodotti da costruzione “TOS16.....PR”;

non presenti nel prezzario nelle categorie attrezzature e noli e prodotti da costruzione contraddistinti con

Data, 18/12/2017

1l Tecnico
Giuliano arch Bontempo

il codice unico “NP.....” , desunti da apposite indagini di mercato frutto di un’articolata rilevazione sul
territorio provinciale diretta agli operatori economici scelti in base ai distinti ambiti di operativita
merceologica e al diverso ruolo nella filiera degli appalti (installatori, imprese, magazzini, ecc).
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