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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di GROSSETO

Provincia di GROSSETO

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA

pag. 1

Data, 07/12/2017

Opere di completamento di due fabbricati per complessivi n.20 (10+10) 
alloggi ERPsiti in Via Guidoni snc, loc Istia D'Ombrone nel Comune di 
Grosseto (PEEP n.12 STIACCOLE LOTTO 3)
OPERE DI PREPARAZIONE

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa

IL TECNICO

Giuliano Arch Bontempo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 LATERIZIO_SPESSORE_ cm.5_Fornitura e posa in opera di muratura per interni

AA_02_04 (controparete) eseguita con elementi in laterizio in foratella da divisori _spessore 5 cm_Massa

(Kg/m3) 8 ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto

esecutivo e le indicazioni della DL.

SOMMANO m² 2,22 38,93 86,42 53,30 61,675

2 PANNELLO_LANA_VETRO_5cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le

AA_04_10 indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, dì PANNELLO autoportante in LANA di VETRO

non idr ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto

esecutivo e le indicazioni della DL.

SOMMANO m² 2,18 6,49 14,15 6,61 46,687

Parziale LAVORI A MISURA euro 100,57 59,91 59,570
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COMMITTENTE: EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa

A   R I P O R T A R E 100,57 59,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 100,57 59,91

LAVORI A CORPO

3 Realizzazione di spostamento baracche e ponteggio (precedentemente smontato) presso aerea

AA_01_01 indicata dela committente entro la distanza di 10 km di percorso stradale dal sito di cant ... neri

per lo spsotamento con macchine dei materiali anche la preparazione terreno posa  e di ogni

altro onere o magistero

SOMMANO a corpo 1,00 4´315,17 4´315,17 2´205,60 51,113

4 Realizzazione di spostamento gru di cantiere presso aerea indicata dela committente entro la

AA_01_02 distanza di 10 km di percorso stradale dal sito di cantiere, la voce comprende oltre ag ... neri

per lo spsotamento con macchine dei materiali anche la preparazione terreno posa  e di ogni

altro onere o magistero

SOMMANO a corpo 1,00 3´033,65 3´033,65 1´523,98 50,236

5 Opere relative alla pulizia interna dei due fabbricat realizzata a mano e con macchine da

AA_01_03 materiali di scarto e di risulta oltre che dovuti al fermo di cantiere (come guano di picc ...

materiale compresi fino alla centrale di raccolta autorizzata posta a una distanza di circa 10 km

stradali dal cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 3´338,86 3´338,86 2´104,82 63,040

6 Opere di pulizia resede (area di cantiere e parte adiacente lotto 4) con la potatura di siepi e

AA_01_04 cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti,  ... materiale

compresi fino alla centrale di raccolta autorizzata posta a una distanza di circa 10 km stradali

dal cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 3´645,98 3´645,98 1´683,84 46,183

7 LATERIZIO_TRAMEZZO_SPESSORE_ cm.8_Fornitura e posa in opera di muratura per

AA_02_07 divisori interni (tramezzo) eseguita con elementi in laterizio in laterizio in mattoni forati da 8

cm_sp ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto

esecutivo e le indicazioni della DL.

SOMMANO m² 5,50 32,84 180,62 101,97 56,456

8 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano _Demolizione di muratura eseguita a

AA_02_08 qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi me

... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche

secondo il progetto esecutivo

SOMMANO m3 8,55 100,64 860,47 560,03 65,083

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´374,75 8´180,24 53,206

T O T A L E   euro 15´475,32 8´240,15 53,247
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COMMITTENTE: EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 100,57 59,91 59,570

M:000 <nessuna> euro 100,57 59,91 59,570

M:000.001      preparazione euro 100,57 59,91 59,570

C LAVORI A CORPO euro 15´374,75 8´180,24 53,206

C:000 <nessuna> euro 15´374,75 8´180,24 53,206

C:000.001      preparazione euro 15´374,75 8´180,24 53,206

TOTALE  euro 15´475,32 8´240,15 53,247

     Data, 07/12/2017

Il Tecnico

Giuliano Arch Bontempo
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COMMITTENTE: EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa

A   R I P O R T A R E 


